
PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

A SERVIÇOS PRELIMINARES
1.00 TAXAS E MOBILIZAÇAO DA OBRA

1.01 TAXA CREA 1839,85

Área de ampliação                 1.839,85 1839,85

1.02 TAXA PREFEITURA 1839,85

Área de ampliação                 1.839,85 1839,85

1.03
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X
M²  = c x d 371,70

Perimetro ampliação                     371,70 2,10 177,00

1.04 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² = a x b 6,00

Placa de obra                         6,00                3,00 2,00

1.05

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M 

COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-

ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT 

EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS PERIODO DE OBRA 14,00

Mês                       14,00 

1.06

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M 

COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-

ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT 

EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS PERIODO DE OBRA 14,00

Mês                       14,00 

B ADMINSTRAÇÃO LOCAL
2.00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS                       14,00 

Mês                       14,00 

C UPA ANIL
3.00 MOVIMENTO DE TERRA

4.01 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m³ = c x e x j 530,71

Fundação                     373,79 1,50 216,69 1,15

Viga Baldrame                       70,51 0,50 122,63 1,15

Alicerce                       86,41 0,50 150,28 1,15

4.02
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 

15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
m³ 2102,16

Desmatamento de camada vegetal                 2.102,16 2102,16

4.03 CORTE E ATERRO COMPENSADO m³ 2568,36

Carte e aterro                 2.568,36 2568,36

4.04
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.
m³ 725,25

Aterro                     725,25 725,25

4.05 EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA m³ 630,65

Expurgo                     630,65 630,65

4.06 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA m³ 2102,16

Regularização                 2.102,16 2102,16

4.00 INFRAESTRUTURA

4.01
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO - SAPATAS, VIGA 

BALDRAME E ALICERCE
m² 414,39

PARTE 1

Área Sapatas                     216,69           216,69 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)
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Area (m²)
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Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

 Área Viga Baldrame                       47,43             47,43 

Alicerce                     150,28           375,70 0,40

4.02 ALICERCE DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM (ESPESSURA 40CM) - ALICERCE m² OLHAR PRA VER SE VAI TER 300,56

                    300,56           375,70 0,40            150,280        2,00               

4.03
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.- SAPATAS E VIGA BALDRAME
m²

SOMA DIVIDIDO POR 2X 

UTILIZAÇÃO
504,91

ANEXO SECUNDARIOS

SAPATAS = (a x 2 + b x 2) x c

S 1                         1,42                1,80 1,75            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 2                         1,84                2,30 2,30            0,70            0,24              0,36               0,20          

S 3                         1,60                1,90 2,10            0,55            0,24              0,36               0,20          

S 4                             -   0,24              0,36               0,20          

S 5                         1,56                2,00 1,90            0,60            0,24              0,36               0,20          

S 6                         1,52                1,95 1,85            0,55            0,24              0,36               0,20          

S 7                         1,44                1,49 2,10            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 8                         1,69                1,00 3,22            0,60            0,24              0,36               0,20          

S 9                         1,32                1,65 1,65            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 10                         1,50                1,25 2,50            0,75            0,24              0,36               0,20          

S 11                         1,39                1,78 1,70            0,55            0,24              0,36               0,20          

S 12                         1,32                1,30 2,00            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 13                         1,90                2,40 2,35            0,70            0,24              0,36               0,20          

S 14                         2,08                2,60 2,60            0,80            0,24              0,36               0,20          

S 15                         1,84                2,20 2,40            0,65            0,24              0,36               0,20          

S 16                             -   0,24              0,36               0,20          

S 17                         1,98                2,50 2,45            0,75            0,24              0,36               0,20          

S 18                         1,58                2,00 1,95            0,60            0,24              0,36               0,20          

S 19                         1,44                1,80 1,80            0,70            0,24              0,36               0,20          

S 20                         1,36                1,60 1,80            0,45            0,24              0,36               0,20          

S 21                         1,60                2,00 2,00            0,60            0,24              0,36               0,20          

S 22                         1,36                1,65 1,75            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 23                         1,32                1,60 1,70            0,45            0,24              0,36               0,20          

S 24                         1,64                2,10 2,00            0,65            0,24              0,36               0,20          

S 25                         1,76                2,55 1,85            0,65            0,24              0,36               0,20          

S 26                         1,68                2,50 1,70            0,65            0,24              0,36               0,20          

S 27                         1,88                2,24 2,45            0,65            0,24              0,36               0,20          

S 28                             -   0,24              0,36               0,20          

S 29                         2,12                2,65 2,65            0,80            0,24              0,36               0,20          

S 30                         1,32                1,60 1,70            0,45            0,24              0,36               0,20          

S 31                         1,34                1,70 1,65            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 32                         1,40                1,70 1,80            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 33                         1,64                2,05 2,05            0,60            0,24              0,36               0,20          

S 34                         1,44                1,75 1,85            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 35                         1,36                1,75 1,65            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 36                         1,36                1,75 1,65            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 37                         1,40                1,80 1,70            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 38                         1,40                1,80 1,70            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 39                         1,40                1,80 1,70            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 40                         1,72                2,20 2,10            0,65            0,24              0,36               0,20          
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

S 41                         1,52                1,79 2,00            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 42                             -   0,24              0,36               0,20          

S 43                         1,52                1,95 1,85            0,55            0,24              0,36               0,20          

S 44                         1,52                1,95 1,85            0,55            0,24              0,36               0,20          

S 45                             -   0,24              0,36               0,20          

S 46                         1,50                2,10 1,65            0,55            0,24              0,36               0,20          

S 47                         1,37                1,92 1,50            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 48                         1,26                1,60 1,55            0,40            0,24              0,36               0,20          

S 49                         1,80                2,30 2,20            0,65            0,24              0,36               0,20          

S 50                         1,24                1,60 1,50            0,55            0,24              0,36               0,20          

S 51                         1,08                1,30 1,40            0,40            0,24              0,36               0,20          

S 52                         1,40                1,71 1,80            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 53                             -   0,24              0,36               0,20          

S 54                         1,40                1,70 1,80            0,55            0,24              0,36               0,20          

S 55                         1,18                1,45 1,50            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 56                         1,90                2,35 2,40            1,80            0,24              0,36               0,20          

S 57                         2,22                3,65 1,90            1,15            0,24              0,36               0,20          

S 58                         1,60                1,95 2,05            1,45            0,24              0,36               0,20          

S 59                             -   0,24              0,36               0,20          

S 60                         1,43                1,77 1,80            0,55            0,24              0,36               0,20          

S 61                         1,40                1,70 1,80            0,55            0,24              0,36               0,20          

S 62                         1,44                1,75 1,85            0,60            0,24              0,36               0,20          

S 63                         1,24                1,50 1,60            0,40            0,24              0,36               0,20          

S 64                         1,28                1,55 1,65            0,50            0,24              0,36               0,20          

S 65                         1,08                1,30 1,40            0,40            0,24              0,36               0,20          

S 66                         1,80                3,00 1,50            1,05            0,24              0,36               0,20          

S 67                         0,88                1,05 1,15            0,40            0,24              0,36               0,20          

S 68                         0,76                0,90 1,00            0,40            0,24              0,36               0,20          

S 69                         0,76                0,90 1,00            0,40            0,24              0,36               0,20          

VIGA BALDRAME = a x ( 2 x c)

V 1                       21,42              17,85 0,14            0,60            

V 2                       21,17              17,64 0,14            0,60            

V 3                         1,35                1,69 0,14            0,40            

V 4                         2,70                2,25 0,14            0,60            

V 5                       21,42              17,85 0,14            0,60            

V 6                       21,12              17,60 0,14            0,60            

V 7                         1,57                1,96 0,14            0,40            

V 8                         1,59                1,99 0,20            0,40            

V 9                       21,48              17,90 0,14            0,60            

V 10                       24,57              17,55 0,14            0,70            

V 11                         1,59                1,99 0,20            0,40            

V 12                         1,59                1,99 0,14            0,40            

V 13                         5,21                4,34 0,14            0,60            

V 14                         1,59                1,99 0,14            0,40            

V 15                       25,13              17,95 0,14            0,70            

V 16                       24,64              17,60 0,14            0,70            

V 17                       20,28              16,90 0,14            0,60            

V 18                         2,74                3,42 0,14            0,40            
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

V 19                         8,45                7,04 0,14            0,60            

V 20                         8,45                7,04 0,14            0,60            

V 21                       20,28              16,90 0,14            0,60            

V 22                         8,51                7,09 0,14            0,60            

V 23                         8,45                7,04 0,14            0,60            

V 24                       20,28              16,90 0,14            0,60            

V 25                       20,28              16,90 0,14            0,60            

V 26                         8,45                7,04 0,14            0,60            

V 27                         8,51                7,09 0,14            0,60            

V 28                         6,36                5,30 0,14            0,60            

V 29                         8,45                7,04 0,14            0,60            

V 30                         8,45                7,04 0,14            0,60            

V 31                         6,36                5,30 0,14            0,60            

V 32                       14,15              11,79 0,14            0,60            

V 33                         6,24                5,20 0,14            0,60            

V 34                       23,37              16,69 0,14            0,70            

V 35                         6,24                5,20 0,14            0,60            

4.04
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - SAPATAS E VIGA BALDRAME
kg 7009,00

PARTE 1

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Sapatas 01-04                 1.501,00 1501,00

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Sapatas 02-04                 2.003,00 2003,00

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Sapatas 03-04                 1.398,00 1398,00

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Sapatas 04-04                     618,00 618,00

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Vigas 01-06                     271,00 271,00

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Vigas 02-06                     309,00 309,00

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Vigas 03-06                     252,00 252,00

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Vigas 04-06                     230,00 230,00

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Vigas 05-06                     240,00 240,00

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Vigas 06-06                     187,00 187,00

4.05
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE 

(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.- SAPATAS E VIGA BALDRAME
kg 328,00

PARTE 1

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Vigas 01-06                       56,00 56,00

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Vigas 02-06                       58,00 58,00

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Vigas 03-06                       59,00 59,00

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Vigas 04-06                       62,00 62,00

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Vigas 05-06                       54,00 54,00

FUNDAÇÃO - Detalhamento de Vigas 06-06                       39,00 39,00

4.06
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO.- SAPATAS E VIGA BALDRAME
m³ 133,09

SAPATAS = f

S 1                         1,09                1,80 1,75            0,50            0,45              0,40               0,23          3,15              1,092             

S 2                         2,77                2,30 2,30            0,70            0,40              0,50               0,40          5,29              2,768             

S 3                         1,47                1,90 2,10            0,55            0,40              0,61               0,23          3,99              1,475             

S 4                             -   -                -                 

CALCULO DE VOLUME DE 
SAPATA 
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S 5                         1,89                2,00 1,90            0,60            0,40              0,50               0,42          3,80              1,888             

S 6                         1,66                1,95 1,85            0,55            0,40              0,30               0,40          3,61              1,662             

S 7                         1,17                1,49 2,10            0,50            0,30              0,55               0,28          3,13              1,170             

S 8                         1,21                1,00 3,22            0,60            0,40              0,50               0,20          3,22              1,207             

S 9                         0,95                1,65 1,65            0,50            0,40              0,40               0,23          2,72              0,945             

S 10                         1,45                1,25 2,50            0,75            0,40              0,40               0,25          3,13              1,447             

S 11                         1,03                1,78 1,70            0,55            0,36              0,28               0,20          3,03              1,034             

S 12                         1,02                1,30 2,00            0,50            0,36              0,28               0,32          2,60              1,025             

S 13                         3,11                2,40 2,35            0,70            0,50              0,40               0,45          5,64              3,113             

S 14                         3,81                2,60 2,60            0,80            0,50              0,50               0,40          6,76              3,812             

S 15                         2,38                2,20 2,40            0,65            0,50              0,61               0,30          5,28              2,384             

S 16                             -   -                -                 

S 17                         3,19                2,50 2,45            0,75            0,40              0,40               0,37          6,13              3,188             

S 18                         1,72                2,00 1,95            0,60            0,40              0,35               0,33          3,90              1,717             

S 19                         1,95                1,80 1,80            0,70            0,40              0,40               0,53          3,24              1,951             

S 20                         1,17                1,60 1,80            0,45            0,40              0,60               0,37          2,88              1,171             

S 21                         1,65                2,00 2,00            0,60            0,40              0,40               0,28          4,00              1,649             

S 22                         0,99                1,65 1,75            0,50            0,30              0,40               0,23          2,89              0,988             

S 23                         0,95                1,60 1,70            0,45            0,40              0,50               0,27          2,72              0,954             

S 24                         1,80                2,10 2,00            0,65            0,40              0,30               0,28          4,20              1,796             

S 25                         2,10                2,55 1,85            0,65            0,40              0,50               0,30          4,72              2,102             

S 26                         1,69                2,50 1,70            0,65            0,40              0,30               0,23          4,25              1,689             

S 27                         2,49                2,24 2,45            0,65            0,50              0,71               0,30          5,49              2,491             

S 28                             -   -                -                 

S 29                         4,08                2,65 2,65            0,80            0,50              0,50               0,43          7,02              4,080             

S 30                         0,85                1,60 1,70            0,45            0,40              0,50               0,20          2,72              0,849             

S 31                         0,92                1,70 1,65            0,50            0,40              0,35               0,20          2,81              0,918             

S 32                         1,27                1,70 1,80            0,50            0,40              0,50               0,35          3,06              1,273             

S 33                         1,83                2,05 2,05            0,60            0,40              0,40               0,32          4,20              1,829             

S 34                         1,47                1,75 1,85            0,50            0,40              0,50               0,42          3,24              1,473             

S 35                         1,01                1,75 1,65            0,50            0,50              0,40               0,23          2,89              1,010             

S 36                         0,96                1,75 1,65            0,50            0,50              0,40               0,20          2,89              0,962             

S 37                         1,02                1,80 1,70            0,50            0,50              0,40               0,20          3,06              1,016             

S 38                         1,33                1,80 1,70            0,50            0,50              0,50               0,38          3,06              1,330             

S 39                         1,02                1,80 1,70            0,50            0,50              0,40               0,20          3,06              1,016             

S 40                         2,68                2,20 2,10            0,65            0,50              0,40               0,53          4,62              2,680             

S 41                         1,51                1,79 2,00            0,50            0,50              0,71               0,35          3,58              1,506             

S 42                             -   -                -                 

S 43                         1,37                1,95 1,85            0,55            0,50              0,40               0,25          3,61              1,368             

S 44                         1,26                1,95 1,85            0,55            0,50              0,40               0,20          3,61              1,265             

S 45                             -   -                -                 

S 46                         1,47                2,10 1,65            0,55            0,50              0,40               0,33          3,47              1,473             

S 47                         1,12                1,92 1,50            0,50            0,50              0,40               0,30          2,88              1,120             

S 48                         0,95                1,60 1,55            0,40            0,55              0,50               0,37          2,48              0,953             

S 49                         2,46                2,30 2,20            0,65            0,50              0,40               0,37          5,06              2,457             

S 50                         1,32                1,60 1,50            0,55            2,40              

S 51                         0,52                1,30 1,40            0,40            0,30              0,40               0,20          1,82              0,524             

S 52                         1,24                1,71 1,80            0,50            0,36              0,45               0,33          3,08              1,239             
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

S 53                             -   -                -                 

S 54                         1,11                1,70 1,80            0,55            0,30              0,40               0,23          3,06              1,108             

S 55                         0,72                1,45 1,50            0,50            0,30              0,40               0,20          2,18              0,716             

S 56                         6,07                2,35 2,40            1,80            0,30              0,50               0,60          5,64              6,068             

S 57                         5,54                3,65 1,90            1,15            0,30              0,40               0,58          6,94              5,536             

S 58                         3,52                1,95 2,05            1,45            0,36              0,45               0,48          4,00              3,524             

S 59                             -   -                -                 

S 60                         1,57                1,77 1,80            0,55            0,40              0,50               0,45          3,19              1,573             

S 61                         1,20                1,70 1,80            0,55            0,30              0,40               0,28          3,06              1,198             

S 62                         1,94                1,75 1,85            0,60            

S 63                         0,68                1,50 1,60            0,40            0,30              0,40               0,20          2,40              0,684             

S 64                         0,88                1,55 1,65            0,50            0,30              0,40               0,23          2,56              0,879             

S 65                         0,52                1,30 1,40            0,40            0,30              0,40               0,20          1,82              0,524             

S 66                         3,10                3,00 1,50            1,05            0,30              0,40               0,45          4,50              3,096             

S 67                         0,36                1,05 1,15            0,40            0,30              0,40               0,20          1,21              0,355             

S 68                         0,27                0,90 1,00            0,40            0,30              0,40               0,20          0,90              0,270             

S 69                         0,27                0,90 1,00            0,40            0,30              0,40               0,20          0,90              0,270             

VIGA BALDRAME

V 1                         1,50              17,85 0,14            0,60            2,50              

V 2                         1,48              17,64 0,14            0,60            2,47              

V 3                         0,09                1,69 0,14            0,40            0,24              

V 4                         0,19                2,25 0,14            0,60            0,32              

V 5                         1,50              17,85 0,14            0,60            2,50              

V 6                         1,48              17,60 0,14            0,60            2,46              

V 7                         0,11                1,96 0,14            0,40            0,27              

V 8                         0,16                1,99 0,20            0,40            0,40              

V 9                         1,50              17,90 0,14            0,60            2,51              

V 10                         1,72              17,55 0,14            0,70            2,46              

V 11                         0,16                1,99 0,20            0,40            0,40              

V 12                         0,11                1,99 0,14            0,40            0,28              

V 13                         0,36                4,34 0,14            0,60            0,61              

V 14                         0,11                1,99 0,14            0,40            0,28              

V 15                         1,76              17,95 0,14            0,70            2,51              

V 16                         1,72              17,60 0,14            0,70            2,46              

V 17                         1,42              16,90 0,14            0,60            2,37              

V 18                         0,19                3,42 0,14            0,40            0,48              

V 19                         0,59                7,04 0,14            0,60            0,99              

V 20                         0,59                7,04 0,14            0,60            0,99              

V 21                         1,42              16,90 0,14            0,60            2,37              

V 22                         0,60                7,09 0,14            0,60            0,99              

V 23                         0,59                7,04 0,14            0,60            0,99              

V 24                         1,42              16,90 0,14            0,60            2,37              

V 25                         1,42              16,90 0,14            0,60            2,37              

V 26                         0,59                7,04 0,14            0,60            0,99              

V 27                         0,60                7,09 0,14            0,60            0,99              

V 28                         0,45                5,30 0,14            0,60            0,74              

V 29                         0,59                7,04 0,14            0,60            0,99              

V 30                         0,59                7,04 0,14            0,60            0,99              
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

V 31                         0,45                5,30 0,14            0,60            0,74              

V 32                         0,99              11,79 0,14            0,60            1,65              

V 33                         0,44                5,20 0,14            0,60            0,73              

V 34                         1,64              16,69 0,14            0,70            2,34              

V 35                         0,44                5,20 0,14            0,60            0,73              

5.00 SUPERESTRUTURA

5.01

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 

UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO)

m² 1671,20

PARTE 1

PILARES =(a x 2 + b x 2) x c

P 1                       10,67 0,30              0,35            8,21

P 2                       11,49 0,30              0,40            8,21

P 3                         9,85 0,30              0,30            8,21

P 4                         8,21 0,20              0,30            8,21

P 5                         8,21 0,20              0,30            8,21

P 6                       18,06 0,20              0,30            18,06

P 7                       23,48 0,20              0,45            18,06

P 8                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 9                         5,59 0,30              0,30            4,66

P 10                         5,59 0,30              0,30            4,66

P 11                         7,75 0,18              0,26            8,81

P 12                         7,75 0,18              0,26            8,81

P 13                       11,49 0,30              0,40            8,21

P 14                       13,14 0,40              0,40            8,21

P 15                       11,49 0,30              0,40            8,21

P 16                         8,21 0,20              0,30            8,21

P 17                         9,85 0,30              0,30            8,21

P 18                       19,87 0,25              0,30            18,06

P 19                       21,67 0,30              0,30            18,06

P 20                       15,54 0,30              0,50            9,71

P 21                         7,81 0,30              0,30            6,51

P 22                         4,66 0,20              0,30            4,66

P 23                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 24                         8,21 0,20              0,30            8,21

P 25                       11,49 0,30              0,40            8,21

P 26                         8,21 0,20              0,30            8,21

P 27                         9,85 0,30              0,30            8,21

P 28                       11,49 0,30              0,40            8,21

P 29                       13,14 0,40              0,40            8,21

P 30                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 31                         7,16 0,25              0,30            6,51

P 32                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 33                         9,85 0,30              0,30            8,21

P 34                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 35                       11,49 0,30              0,40            8,21

CALCULO DE VOLUME DE 
SAPATA 
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

P 36                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 37                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 38                       13,14 0,40              0,40            8,21

P 39                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 40                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 41                       11,49 0,30              0,40            8,21

P 42                       11,49 0,30              0,40            8,21

P 43                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 44                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 45                       15,54 0,40              0,40            9,71

P 46                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 47                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 48                       16,51 0,40              0,45            9,71

P 49                         9,11 0,30              0,40            6,51

P 50                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 51                         4,66 0,20              0,30            4,66

P 52                         3,73 0,14              0,26            4,66

P 53                         4,29 0,20              0,26            4,66

P 54                         4,66 0,20              0,30            4,66

P 55                         4,66 0,20              0,30            4,66

P 56                         5,59 0,20              0,40            4,66

P 57                         4,66 0,20              0,30            4,66

P 58                         3,73 0,14              0,26            4,66

P 59                         4,29 0,20              0,26            4,66

P 60                         6,52 0,30              0,40            4,66

P 61                         4,66 0,20              0,30            4,66

P 62                         4,66 0,20              0,30            4,66

P 63                         4,66 0,20              0,30            4,66

P 64                         4,66 0,20              0,30            4,66

P 65                         4,66 0,20              0,30            4,66

P 66                         4,66 0,20              0,30            4,66

P 67                         4,66 0,20              0,30            4,66

P 68                         4,66 0,20              0,30            4,66

P 69                         4,66 0,20              0,30            4,66

P 70                         3,08 0,35              0,40            2,05

VIGAS = (c x 2 + b) x a

V301                         2,04 2,17              0,14            0,40

V302                         2,29 2,29              0,20            0,40

V303                         3,48 3,70              0,14            0,40

V304                         2,15 2,29              0,14            0,40

V501                         4,34 3,62              0,20            0,50

V502                         4,22 3,70              0,14            0,50

V503                         5,94 5,21              0,14            0,50

V504                         5,99 4,99              0,20            0,50

V601                         4,34 3,62              0,20            0,50

V602                         4,22 3,70              0,14            0,50
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

V603                         5,94 5,21              0,14            0,50

V604                         5,69 4,99              0,14            0,50

V701                         4,13 3,62              0,14            0,50

V702                         4,22 3,70              0,14            0,50

V703                         5,94 5,21              0,14            0,50

V704                         5,69 4,99              0,14            0,50

PARTE 2

VIGA = (c x 2 + b) x a

V 101                       26,31 17,54            0,30            0,60            

V 102                       45,14 32,24            0,20            0,60            

V 103                         4,82 3,60              0,14            0,60            

V 104                       10,48 7,82              0,14            0,60            

V 105                         2,91 2,17              0,14            0,60            

V 106                       31,57 17,54            0,40            0,70            

V 107                       29,22 17,19            0,30            0,70            

V 108                       28,76 19,17            0,30            0,60            

V 109                       20,58 15,36            0,14            0,60            

V 110                       10,75 8,02              0,14            0,60            

V 111                       26,84 19,17            0,20            0,60            

V 112                       30,94 17,19            0,40            0,70            

V 113                         7,10 5,30              0,14            0,60            

V 114                       10,75 8,02              0,14            0,60            

V 115                         3,67 2,74              0,14            0,60            

V 116                       10,75 8,02              0,14            0,60            

V 117                         7,10 5,30              0,14            0,60            

V 118                       28,76 19,17            0,30            0,60            

V 119                       10,74 8,02              0,14            0,60            

V 120                         4,15 3,09              0,14            0,60            

V 121                       94,89 14,38            0,20            3,20            

V 122                       85,08 12,89            0,20            3,20            

V122                       15,61 11,15            0,20            0,60            

V 123                       40,94 30,56            0,14            0,60            

V 124                         6,69 4,99              0,14            0,60            

V 125                         9,11 6,80              0,14            0,60            

V 126                       23,92 17,85            0,14            0,60            

V 127                       49,20 30,75            0,40            0,60            

V 128                         7,09 5,29              0,14            0,60            

V 129                         5,30 3,96              0,14            0,60            

V 130                       12,85 9,59              0,14            0,60            

V 131                       46,74 31,16            0,30            0,60            

V 132                         3,24 3,45              0,14            0,40            

V 133                         7,10 5,30              0,14            0,60            

V 134                         3,93 3,45              0,14            0,50            

V 135                       41,85 26,16            0,40            0,60            

V 136                       13,43 9,59              0,20            0,60            

V 137                       15,28 9,55              0,20            0,70            
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

V 138                       13,00 9,70              0,14            0,60            

V 139                         5,36 4,00              0,14            0,60            

V 140                       25,21 16,81            0,30            0,60            

V 141                       35,92 25,66            0,20            0,60            

V 142                       13,16 9,14              0,14            0,65            

V 143                         3,20 2,39              0,14            0,60            

V 144                       24,51 16,34            0,20            0,65            

V 145                         6,98 5,21              0,14            0,60            

V 146                       19,04 11,90            0,20            0,70            

V 147                       12,80 9,55              0,14            0,60            

V 148                         2,40 2,55              0,14            0,40            

V 149                         6,98 5,21              0,14            0,60            

V 150                         2,40 2,55              0,14            0,40            

V 151                         3,07 2,29              0,14            0,60            

V 152                         9,82 7,01              0,20            0,60            

V 152                       82,14 12,44            0,20            3,20            

V 153                       11,58 8,65              0,14            0,60            

VE1                         5,10 3,64              0,20            0,60            

V154                       11,73 8,76              0,14            0,60            

V155                       33,21 24,79            0,14            0,60            

V156                         6,28 4,69              0,14            0,60            

V157                       12,80 9,55              0,14            0,60            

V158                       19,22 14,34            0,14            0,60            

VE2                         2,30 1,64              0,20            0,60            

PARTE 3

VIGA = (c x 2 + b) x a

V201                         4,83 3,61              0,14            0,60            

V202                       26,31 17,54            0,30            0,60            

V203                       43,14 32,19            0,14            0,60            

V204                         4,86 3,63              0,14            0,60            

V205                       26,31 17,54            0,30            0,60            

V206                       48,00 32,00            0,30            0,60            

V207                       20,06 13,37            0,30            0,60            

V208                       27,27 20,35            0,14            0,60            

V209                       15,71 11,72            0,14            0,60            

V210                         7,96 5,94              0,14            0,60            

V211                       14,14 10,55            0,14            0,60            

V212                         6,57 4,90              0,14            0,60            

V213                         7,24 5,40              0,14            0,60            

V214                       17,58 11,72            0,30            0,60            

V215                         4,41 3,29              0,14            0,60            

V216                       26,31 17,54            0,30            0,60            

V217                       57,60 32,00            0,40            0,70            

V218                         6,30 4,71              0,14            0,60            

V219                         9,10 6,79              0,14            0,60            

V220                         9,15 6,83              0,14            0,60            
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

V221                       25,69 19,18            0,14            0,60            

V222                       40,87 30,50            0,14            0,60            

V223                       23,99 17,90            0,14            0,60            

V224                       10,63 7,93              0,14            0,60            

V225                         5,17 3,86              0,14            0,60            

V226                         8,63 6,44              0,14            0,60            

V227                       50,76 33,84            0,30            0,60            

V228                       26,00 17,34            0,30            0,60            

V229                       39,16 26,11            0,30            0,60            

V230                       15,95 11,90            0,14            0,60            

V231                       14,40 9,60              0,30            0,60            

V232                       34,98 26,11            0,14            0,60            

V233                       34,98 26,11            0,14            0,60            

V234                         9,02 6,73              0,14            0,60            

V235                         4,19 3,13              0,14            0,60            

V236                       26,06 16,29            0,40            0,60            

V237                         6,98 5,21              0,14            0,60            

V238                       19,04 11,90            0,40            0,60            

V239                       19,28 12,86            0,30            0,60            

V240                         7,65 5,71              0,14            0,60            

V241                         3,07 2,29              0,14            0,60            

V242                       19,36 12,91            0,30            0,60            

V243                       10,46 7,80              0,14            0,60            

V244                       11,52 8,60              0,14            0,60            

V245                       27,23 18,16            0,30            0,60            

V246                       19,28 12,86            0,30            0,60            

V247                         8,17 6,10              0,14            0,60            

V248                       12,85 9,59              0,14            0,60            

V249                       15,67 10,45            0,30            0,60            

V250                         3,50 2,61              0,14            0,60            

V251                       21,38 14,26            0,30            0,60            

VIGA                             -   

V401                       27,52 17,20            0,20            0,70            

V402                       27,36 17,10            0,20            0,70            

V403                       27,52 17,20            0,20            0,70            

V404                       16,30 9,59              0,30            0,70            

V405                       17,26 9,59              0,40            0,70            

V406                       16,30 9,59              0,30            0,70            

V407                       14,77 9,59              0,14            0,70            

LAJE

Laje Terreo                     525,62 0,45              0,45            0,21            0,26           525,62 1058,00 CUBETAS

Laje Cobertura                 1.184,46 0,45              0,45            0,21            0,26        1.184,46 2285,00 CUBETAS

Cobertura Observação                     164,01 0,45              0,45            0,21            0,26           164,01 335,00 CUBETAS

LAJE MACIÇA

Terreo

Laje 101                         4,32 0,14            4,32
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

Laje 110                         3,50 0,12            3,50

Laje 112                         3,55 0,12            3,55

Laje 115                         4,90 0,14            4,90

Laje 117                         4,97 0,12            4,97

Laje 119                         2,33 0,14            2,33

Laje 114                         2,20 0,14            2,20

Laje 129                         3,23 0,14            3,23

Laje 127                         4,45 0,12            4,45

Laje 130                         1,79 0,12            1,79

Cobertura

L 201                         8,89 0,10            8,89

L 202                         6,32 0,10            6,32

L 203                         7,06 0,10            7,06

L 211                         3,61 0,10            3,61

L 212                         2,52 0,14            2,52

L 225                         7,43 0,10            7,43

L 231                         3,70 0,12            3,70

L 226                         0,36 0,10            0,36

L 234                         1,45 0,10            1,45

L 227                         0,86 0,10            0,86

L 237                         0,49 0,10            0,49

L 239                         0,48 0,10            0,48

L 241                         0,75 0,10            0,75

L 245                         2,68 0,12            2,68

L218                         0,69 0,10            0,69

L 214                         3,04 0,14            3,04

L 222                         3,75 0,12            3,75

L 229                         5,41 0,12            5,41

L 238                         0,66 0,10            0,66

L 244                         5,54 0,10            5,54

L 259                         0,66 0,10            0,66

L 262                         5,14 0,10            5,14

L 273                       12,64 0,10            12,64

L 219                         0,37 0,10            0,37

L 232                         2,65 0,10            2,65

L 233                         2,66 0,10            2,66

L 246                         0,36 0,10            0,36

L 275                         8,25 0,10            8,25

L 264                         5,97 0,10            5,97

L 265                         6,37 0,10            6,37

L 247                         0,80 0,10            0,80

L 258                         5,32 0,10            5,32

L 272                         3,08 0,10            3,08

L 278                         1,83 0,10            1,83

L 279                         1,46 0,10            1,46

L 277                         1,89 0,10            1,89
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

L 266                         0,27 0,10            0,27

L 268                         0,95 0,10            0,95

L 401                         0,86 0,10            8,55

L 408                         0,86 0,10            8,55

L 301                         0,71 0,15            4,72

L 501                         2,78 0,15            18,55

L 601                         2,78 0,15            18,55

5.02
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.- PILAR, VIGAS E LAJE
kg 32578,00

PARTE 1

Detalhamaneto de Pilares 01-05                     699,00 699,00

Detalhamaneto de Pilares 02-05                     689,00 689,00

Detalhamaneto de Pilares 03-05                     952,00 952,00

Detalhamaneto de Pilares 04-05                 1.229,00 1229,00

Detalhamaneto de Pilares 05-05                     421,00 421,00

 Planta de Forma, Det. Armaduras e Vigas                     301,00 301,00

Planta de Forma, Det. Armadura e Vigas                     311,00 311,00

Planta de Forma, Armaduras Neg. e Pos.e Vigas                       91,00 91,00

MAQUINAS - Planta de Forma, Armaduras e Vigas                       79,00 79,00

PARTE 2

Detalhamento de Vigas 1-13                     536,00 536,00

Detalhamento de Vigas 2-13                     227,00 227,00

Detalhamento de Vigas 3-13                     422,00 422,00

Detalhamento de Vigas 4-13                     495,00 495,00

Detalhamento de Vigas 5-13                     311,00 311,00

Detalhamento de Vigas 6-13                     632,00 632,00

Detalhamento de Vigas 7-13                     378,00 378,00

Detalhamento de Vigas 8-13                     328,00 328,00

Detalhamento de Vigas 9-13                 4.449,00 4449,00

Detalhamento de Vigas 10-13                     467,00 467,00

Detalhamento de Vigas 11-13                     672,00 672,00

Detalhamento de Vigas 12-13                     415,00 415,00

Detalhamento de Vigas 13-13                     203,00 203,00

Armadura Negativa Horizontal                     689,00 689,00

Armadura Negativa Vertical                 1.055,00 1055,00

Armadura Positiva Horizontal                     730,00 730,00

Armadura Positiva Vertical                     623,00 623,00

PARTE 3

Detalhamento de Vigas 1-14                     598,00 598,00

Detalhamento de Vigas 2-14                     419,00 419,00

Detalhamento de Vigas 3-14                     411,00 411,00

Detalhamento de Vigas 4-14                     555,00 555,00

Detalhamento de Vigas 5-14                     274,00 274,00

Detalhamento de Vigas 6-14                     364,00 364,00

Detalhamento de Vigas 7-14                     315,00 315,00

Detalhamento de Vigas 8-14                     434,00 434,00
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

Detalhamento de Vigas 9-14                     547,00 547,00

Detalhamento de Vigas 10-14                     405,00 405,00

Detalhamento de Vigas 11-14                     479,00 479,00

Detalhamento de Vigas 12-14                     420,00 420,00

Detalhamento de Vigas 13-14                     414,00 414,00

Detalhamento de Vigas 14-14                     373,00 373,00

Armadura Negativa Horizontal                 1.983,00 1983,00

Armadura Negativa Vertical                 2.061,00 2061,00

Armadura Positiva Horizontal                 1.621,00 1621,00

Armadura Positiva Vertical                 1.482,00 1482,00

Armadura Negativa                     515,00 515,00

Armadura Positiva                     588,00 588,00

Detalhamento da Vigas 1-1                     916,00 916,00

5.03
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE 

(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO- PILAR, VIGAS E LAJE
kg 1958,00

PARTE 1

Detalhamaneto de Pilares 01-05                     102,00 102,00

Detalhamaneto de Pilares 02-05                       81,00 81,00

Detalhamaneto de Pilares 03-05                     228,00 228,00

Detalhamaneto de Pilares 04-05                       94,00 94,00

Detalhamaneto de Pilares 05-05                       88,00 88,00

 Planta de Forma, Det. Armaduras e Vigas                       17,00 17,00

Planta de Forma, Det. Armadura e Vigas                       19,00 19,00

Planta de Forma, Armaduras Neg. e Pos.e Vigas                       16,00 16,00

MAQUINAS - Planta de Forma, Armaduras e Vigas                         6,00 6,00

PARTE 2

Detalhamento de Vigas 1-13                       65,00 65,00

Detalhamento de Vigas 2-13                       55,00 55,00

Detalhamento de Vigas 3-13                       85,00 85,00

Detalhamento de Vigas 4-13                             -   

Detalhamento de Vigas 5-13                       82,00 82,00

Detalhamento de Vigas 6-13                             -   

Detalhamento de Vigas 7-13                             -   

Detalhamento de Vigas 8-13                       99,00 99,00

Detalhamento de Vigas 9-13                       24,00 24,00

Detalhamento de Vigas 10-13                       99,00 99,00

Detalhamento de Vigas 11-13                     109,00 109,00

Detalhamento de Vigas 12-13                       93,00 93,00

Detalhamento de Vigas 13-13                             -   

Armadura Negativa Horizontal                     159,00 159,00

Armadura Negativa Vertical                             -   

Armadura Positiva Horizontal                             -   

Armadura Positiva Vertical                             -   

PARTE 3

Detalhamento de Vigas 1-14                     101,00 101,00

Detalhamento de Vigas 2-14                             -   
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

Detalhamento de Vigas 3-14                     108,00 108,00

Detalhamento de Vigas 4-14                     137,00 137,00

Detalhamento de Vigas 5-14                       40,00 40,00

Detalhamento de Vigas 6-14                             -   

Detalhamento de Vigas 7-14                             -   

Detalhamento de Vigas 8-14                             -   

Detalhamento de Vigas 9-14                       83,00 83,00

Detalhamento de Vigas 10-14                             -   

Detalhamento de Vigas 11-14                             -   

Detalhamento de Vigas 12-14                             -   

Detalhamento de Vigas 13-14                             -   

Detalhamento de Vigas 14-14                             -   

Armadura Negativa Horizontal                     421,00 421,00

Armadura Negativa Vertical                             -   

Armadura Positiva Horizontal                         4,00 4,00

Armadura Positiva Vertical                             -   

Armadura Negativa                       61,00 61,00

Armadura Positiva                             -   

Detalhamento da Vigas 1-1                     133,00 133,00

5.04
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO.- PILAR, VIGAS E LAJE
m³

Falta acrescentar a laje 701 PARTE 

1
629,03

PARTE 1

PILARES =a x b x c

P 1                         0,86 0,30              0,35            8,21

P 2                         0,99 0,30              0,40            8,21

P 3                         0,74 0,30              0,30            8,21

P 4                         0,49 0,20              0,30            8,21

P 5                         0,49 0,20              0,30            8,21

P 6                         1,08 0,20              0,30            18,06

P 7                         1,63 0,20              0,45            18,06

P 8                         0,56 0,30              0,40            4,66

P 9                         0,42 0,30              0,30            4,66

P 10                         0,42 0,30              0,30            4,66

P 11                         0,41 0,18              0,26            8,81

P 12                         0,41 0,18              0,26            8,81

P 13                         0,99 0,30              0,40            8,21

P 14                         1,31 0,40              0,40            8,21

P 15                         0,99 0,30              0,40            8,21

P 16                         0,49 0,20              0,30            8,21

P 17                         0,74 0,30              0,30            8,21

P 18                         1,35 0,25              0,30            18,06

P 19                         1,63 0,30              0,30            18,06

P 20                         1,46 0,30              0,50            9,71

P 21                         0,59 0,30              0,30            6,51

P 22                         0,28 0,20              0,30            4,66

P 23                         0,56 0,30              0,40            4,66
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

P 24                         0,49 0,20              0,30            8,21

P 25                         0,99 0,30              0,40            8,21

P 26                         0,49 0,20              0,30            8,21

P 27                         0,74 0,30              0,30            8,21

P 28                         0,99 0,30              0,40            8,21

P 29                         1,31 0,40              0,40            8,21

P 30                         0,56 0,30              0,40            4,66

P 31                         0,49 0,25              0,30            6,51

P 32                         0,56 0,30              0,40            4,66

P 33                         0,74 0,30              0,30            8,21

P 34                         0,56 0,30              0,40            4,66

P 35                         0,99 0,30              0,40            8,21

P 36                         0,56 0,30              0,40            4,66

P 37                         0,56 0,30              0,40            4,66

P 38                         1,31 0,40              0,40            8,21

P 39                         0,56 0,30              0,40            4,66

P 40                         0,56 0,30              0,40            4,66

P 41                         0,99 0,30              0,40            8,21

P 42                         0,99 0,30              0,40            8,21

P 43                         0,56 0,30              0,40            4,66

P 44                         0,56 0,30              0,40            4,66

P 45                         1,55 0,40              0,40            9,71

P 46                         0,56 0,30              0,40            4,66

P 47                         0,56 0,30              0,40            4,66

P 48                         1,75 0,40              0,45            9,71

P 49                         0,78 0,30              0,40            6,51

P 50                         0,56 0,30              0,40            4,66

P 51                         0,28 0,20              0,30            4,66

P 52                         0,17 0,14              0,26            4,66

P 53                         0,24 0,20              0,26            4,66

P 54                         0,28 0,20              0,30            4,66

P 55                         0,28 0,20              0,30            4,66

P 56                         0,37 0,20              0,40            4,66

P 57                         0,28 0,20              0,30            4,66

P 58                         0,17 0,14              0,26            4,66

P 59                         0,24 0,20              0,26            4,66

P 60                         0,56 0,30              0,40            4,66

P 61                         0,28 0,20              0,30            4,66

P 62                         0,28 0,20              0,30            4,66

P 63                         0,28 0,20              0,30            4,66

P 64                         0,28 0,20              0,30            4,66

P 65                         0,28 0,20              0,30            4,66

P 66                         0,28 0,20              0,30            4,66

P 67                         0,28 0,20              0,30            4,66

P 68                         0,28 0,20              0,30            4,66

P 69                         0,28 0,20              0,30            4,66
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

P 70                         0,29 0,35              0,40            2,05

VIGAS

V301                         0,12 2,17              0,14            0,40

V302                         0,18 2,29              0,20            0,40

V303                         0,21 3,70              0,14            0,40

V304                         0,13 2,29              0,14            0,40

V501                         0,36 3,62              0,20            0,50

V502                         0,26 3,70              0,14            0,50

V503                         0,36 5,21              0,14            0,50

V504                         0,50 4,99              0,20            0,50

V601                         0,36 3,62              0,20            0,50

V602                         0,26 3,70              0,14            0,50

V603                         0,36 5,21              0,14            0,50

V604                         0,35 4,99              0,14            0,50

V701                         0,25 3,62              0,14            0,50

V702                         0,26 3,70              0,14            0,50

V703                         0,36 5,21              0,14            0,50

V704                         0,35 4,99              0,14            0,50

PARTE 2

VIGA =a x b x c

V 101                         3,16 17,54            0,30            0,60            5,26              

V 102                         3,87 32,24            0,20            0,60            

V 103                         0,30 3,60              0,14            0,60            

V 104                         0,66 7,82              0,14            0,60            1,09              

V 105                         0,18 2,17              0,14            0,60            

V 106                         4,91 17,54            0,40            0,70            

V 107                         3,61 17,19            0,30            0,70            

V 108                         3,45 19,17            0,30            0,60            

V 109                         1,29 15,36            0,14            0,60            2,15              

V 110                         0,67 8,02              0,14            0,60            1,12              

V 111                         2,30 19,17            0,20            0,60            

V 112                         4,81 17,19            0,40            0,70            

V 113                         0,45 5,30              0,14            0,60            

V 114                         0,67 8,02              0,14            0,60            1,12              

V 115                         0,23 2,74              0,14            0,60            0,38              

V 116                         0,67 8,02              0,14            0,60            1,12              

V 117                         0,45 5,30              0,14            0,60            0,74              

V 118                         3,45 19,17            0,30            0,60            

V 119                         0,67 8,02              0,14            0,60            

V 120                         0,26 3,09              0,14            0,60            

V 121                         9,20 14,38            0,20            3,20            

V 122                         8,25 12,89            0,20            3,20            

V122                         1,34 11,15            0,20            0,60            

V 123                         2,57 30,56            0,14            0,60            4,28              

V 124                         0,42 4,99              0,14            0,60            0,70              

V 125                         0,57 6,80              0,14            0,60            0,95              
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

V 126                         1,50 17,85            0,14            0,60            2,50              

V 127                         7,38 30,75            0,40            0,60            12,30            

V 128                         0,44 5,29              0,14            0,60            0,74              

V 129                         0,33 3,96              0,14            0,60            0,55              

V 130                         0,81 9,59              0,14            0,60            

V 131                         5,61 31,16            0,30            0,60            

V 132                         0,19 3,45              0,14            0,40            

V 133                         0,45 5,30              0,14            0,60            0,74              

V 134                         0,24 3,45              0,14            0,50            

V 135                         6,28 26,16            0,40            0,60            10,46            

V 136                         1,15 9,59              0,20            0,60            
V 137                         1,34 9,55              0,20            0,70            1,91              
V 138                         0,81 9,70              0,14            0,60            1,36              

V 139                         0,34 4,00              0,14            0,60            0,56              

V 140                         3,03 16,81            0,30            0,60            5,04              

V 141                         3,08 25,66            0,20            0,60            5,13              

V 142                         0,83 9,14              0,14            0,65            1,28              

V 143                         0,20 2,39              0,14            0,60            

V 144                         2,12 16,34            0,20            0,65            

V 145                         0,44 5,21              0,14            0,60            

V 146                         1,67 11,90            0,20            0,70            

V 147                         0,80 9,55              0,14            0,60            1,34              

V 148                         0,14 2,55              0,14            0,40            0,36              

V 149                         0,44 5,21              0,14            0,60            

V 150                         0,14 2,55              0,14            0,40            0,36              

V 151                         0,19 2,29              0,14            0,60            

V 152                         0,84 7,01              0,20            0,60            1,40              

V 152                         7,96 12,44            0,20            3,20            

V 153                         0,73 8,65              0,14            0,60            1,21              

VE1                         0,44 3,64              0,20            0,60            

V154                         0,74 8,76              0,14            0,60            1,23              

V155                         2,08 24,79            0,14            0,60            3,47              

V156                         0,39 4,69              0,14            0,60            0,66              

V157                         0,80 9,55              0,14            0,60            1,34              

V158                         1,20 14,34            0,14            0,60            2,01              

VE2                         0,20 1,64              0,20            0,60            0,33              

PARTE 3

VIGA

V201                         0,30 3,61              0,14            0,60            

V202                         3,16 17,54            0,30            0,60            

V203                         2,70 32,19            0,14            0,60            

V204                         0,30 3,63              0,14            0,60            

V205                         3,16 17,54            0,30            0,60            

V206                         5,76 32,00            0,30            0,60            

V207                         2,41 13,37            0,30            0,60            

V208                         1,71 20,35            0,14            0,60            

V209                         0,98 11,72            0,14            0,60            
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

V210                         0,50 5,94              0,14            0,60            

V211                         0,89 10,55            0,14            0,60            

V212                         0,41 4,90              0,14            0,60            

V213                         0,45 5,40              0,14            0,60            

V214                         2,11 11,72            0,30            0,60            

V215                         0,28 3,29              0,14            0,60            

V216                         3,16 17,54            0,30            0,60            

V217                         8,96 32,00            0,40            0,70            

V218                         0,40 4,71              0,14            0,60            

V219                         0,57 6,79              0,14            0,60            

V220                         0,57 6,83              0,14            0,60            

V221                         1,61 19,18            0,14            0,60            

V222                         2,56 30,50            0,14            0,60            

V223                         1,50 17,90            0,14            0,60            

V224                         0,67 7,93              0,14            0,60            

V225                         0,32 3,86              0,14            0,60            

V226                         0,54 6,44              0,14            0,60            

V227                         6,09 33,84            0,30            0,60            

V228                         3,12 17,34            0,30            0,60            

V229                         4,70 26,11            0,30            0,60            

V230                         1,00 11,90            0,14            0,60            

V231                         1,73 9,60              0,30            0,60            

V232                         2,19 26,11            0,14            0,60            

V233                         2,19 26,11            0,14            0,60            

V234                         0,57 6,73              0,14            0,60            

V235                         0,26 3,13              0,14            0,60            

V236                         3,91 16,29            0,40            0,60            

V237                         0,44 5,21              0,14            0,60            

V238                         2,86 11,90            0,40            0,60            

V239                         2,31 12,86            0,30            0,60            

V240                         0,48 5,71              0,14            0,60            

V241                         0,19 2,29              0,14            0,60            

V242                         2,32 12,91            0,30            0,60            

V243                         0,66 7,80              0,14            0,60            

V244                         0,72 8,60              0,14            0,60            

V245                         3,27 18,16            0,30            0,60            

V246                         2,31 12,86            0,30            0,60            

V247                         0,51 6,10              0,14            0,60            

V248                         0,81 9,59              0,14            0,60            

V249                         1,88 10,45            0,30            0,60            

V250                         0,22 2,61              0,14            0,60            

V251                         2,57 14,26            0,30            0,60            

VIGA                             -   

V401                         2,41 17,20            0,20            0,70            

V402                         2,39 17,10            0,20            0,70            

V403                         2,41 17,20            0,20            0,70            
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

V404                         2,01 9,59              0,30            0,70            

V405                         2,69 9,59              0,40            0,70            

V406                         2,01 9,59              0,30            0,70            

V407                         0,94 9,59              0,14            0,70            

LAJE

Laje Terreo                       91,67 0,45              0,45            0,21            0,26           525,62 1058,00

Laje Cobertura                     210,79 0,45              0,45            0,21            0,26        1.184,46 2285,00

Cobertura Observação                       28,40 0,45              0,45            0,21            0,26           164,01 335,00

LAJE MACIÇA

Terreo

Laje 101                         0,60 0,14            4,32

Laje 110                         0,42 0,12            3,50

Laje 112                         0,43 0,12            3,55

Laje 115                         0,69 0,14            4,90

Laje 117                         0,60 0,12            4,97

Laje 119                         0,33 0,14            2,33

Laje 114                         0,31 0,14            2,20

Laje 129                         0,45 0,14            3,23

Laje 127                         0,53 0,12            4,45

Laje 130                         0,21 0,12            1,79

Cobertura

L 201                         0,89 0,10            8,89

L 202                         0,63 0,10            6,32

L 203                         0,71 0,10            7,06

L 211                         0,36 0,10            3,61

L 212                         0,35 0,14            2,52

L 225                         0,74 0,10            7,43

L 231                         0,44 0,12            3,70

L 226                         0,04 0,10            0,36

L 234                         0,15 0,10            1,45

L 227                         0,09 0,10            0,86

L 237                         0,05 0,10            0,49

L 239                         0,05 0,10            0,48

L 241                         0,08 0,10            0,75

L 245                         0,32 0,12            2,68

L218                         0,07 0,10            0,69

L 214                         0,43 0,14            3,04

L 222                         0,45 0,12            3,75

L 229                         0,65 0,12            5,41

L 238                         0,07 0,10            0,66

L 244                         0,55 0,10            5,54

L 259                         0,07 0,10            0,66

L 262                         0,51 0,10            5,14

L 273                         1,26 0,10            12,64

L 219                         0,04 0,10            0,37

L 232                         0,27 0,10            2,65
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

L 233                         0,27 0,10            2,66

L 246                         0,04 0,10            0,36

L 275                         0,83 0,10            8,25

L 264                         0,60 0,10            5,97

L 265                         0,64 0,10            6,37

L 247                         0,08 0,10            0,80

L 258                         0,53 0,10            5,32

L 272                         0,31 0,10            3,08

L 278                         0,18 0,10            1,83

L 279                         0,15 0,10            1,46

L 277                         0,19 0,10            1,89

L 266                         0,03 0,10            0,27

L 268                         0,10 0,10            0,95

L 401                         0,86 0,10            8,55

L 408                         0,86 0,10            8,55

L 301                         0,71 0,15            4,72

L 501                         2,78 0,15            18,55

L 601                         2,78 0,15            18,55

5.05
CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 1 CORDOALHA DE D=12,7mm COM 

BAINHA
kg 2083,00

PARTE 2

Detalhamento de Vigas 1-13                     169,00 169,00

Detalhamento de Vigas 4-13                     155,00 155,00

Detalhamento de Vigas 6-13                     223,00 223,00

Detalhamento de Vigas 7-13                     118,00 118,00

Detalhamento de Vigas 13-13                       49,00 49,00

PARTE 3

Detalhamento de Vigas 2-14                     134,00 134,00

Detalhamento de Vigas 6-14                       90,00 90,00

Detalhamento de Vigas 7-14                       72,00 72,00

Detalhamento de Vigas 8-14                     166,00 166,00

Detalhamento de Vigas 9-14                     240,00 240,00

Detalhamento de Vigas 10-14                       96,00 96,00

Detalhamento de Vigas 11-14                     138,00 138,00

Detalhamento de Vigas 12-14                     161,00 161,00

Detalhamento de Vigas 13-14                     157,00 157,00

Detalhamento de Vigas 14-14                     115,00 115,00

5.06

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO 

MATERIAL E MAO DE OBRA.

m² 16,02

Planta de Forma, Armaduras Neg. e Pos.e Vigas                       16,02             16,02 

6.00 PAREDES E PAINEIS

6.01

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

m² 3910,91 65,00

SUBSOLO

Horizontais                     286,35 95,45            3,00

Vertical                     351,39 117,13          3,00
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

Externa                     107,88 36,57            2,95

TÉRREO

Horizontais                     805,14 268,38          3,00

Vertical                     692,52 230,84          3,00

Parede Externa                     490,53 163,51          3,00

Plat banda                     135,80 55,43            2,45

Plat banda 1                       53,00 35,33            1,50

ABRIGOS

Horizontais                       52,43 14,98            3,50

Verticais                       43,75 12,50            3,50

Plat Banda                       39,56 26,37            1,50

MURO EXTERNO

Lado Esquerdo                     151,24 38,78            3,90

Fundo                     441,61 62,64            7,05

Lateral                     111,42              28,57 3,90

CAIXA D'ÁGUA

Perimetro Caixa D'água                     148,29 16,87            8,79

7.00 COBERTURA

7.01
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO 

APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 10M ATE 13M
m² 1286,15

Parte 1                     200,63 182,39 1,10

Parte 2                       72,31 65,74 1,10

Parte 3                     294,58 267,80 1,10

Parte 4                     177,55 161,41 1,10

Parte 5                       56,10 51,00 1,10

Parte 6                     453,02 411,84 1,10

Parte 7                       31,96 29,05 1,10

7.02
COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 

MM, INCLUINDO ACESSORIOS
m² 1286,15

Parte 1                     200,63 182,39 1,10

Parte 2                       72,31 65,74 1,10

Parte 3                     294,58 267,80 1,10

Parte 4                     177,55 161,41 1,10

Parte 5                       56,10 51,00 1,10

Parte 6                     453,02 411,84 1,10

Parte 7                       31,96 29,05 1,10

7.03 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO m 46,45

Perimetro de Cumeeira                       46,45 46,45            

7.04
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

25CM
m 194,99

Perimetro de calha                     194,99 194,99          

7.05

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA 

DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO 

LOCAL.

m 297,84

Perimetro de chapim                     297,84 297,84          

8.00 REVESTIMENTO

8.01 EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM m² 7821,82

Área de Parede 2x                 7.821,82 3910,91 2,00

8.02
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 

0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
m² 7130,83

Área de Parede - Área de Cerâmica                 7.821,82 690,98
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 a - 
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tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  
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1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

8.03 PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE m² 690,98

Sanit. Masc                       15,08 1,80              8,38 

Sanit. Fem.                       15,08 1,80              8,38 

Caf                       50,60 1,80            28,11 

Vestir                       13,05 1,80              7,25 

DML                       26,39 1,80            14,66 

Sanit                       15,66 1,80              8,70 

Sanit                       15,66 1,80              8,70 

Sanit. Veste Masculino                       28,49 1,80            15,83 

Sanit. Veste Feminino                       28,51 1,80            15,84 

Sanit                       16,20 1,80              9,00 

Sanit                       16,20 1,80              9,00 

Sanit ;                       16,20 1,80              9,00 

Sanit                       16,20 1,80              9,00 

Sanit                       16,20 1,80              9,00 

Sanit. PNE Masc                       11,52 1,80              6,40 

Sanit. PNE Fem                       11,52 1,80              6,40 

Sanit Mascul.                       22,27 1,80            12,37 

Sanit Fem.                       22,27 1,80            12,37 

Sanit.                       14,74 1,80              8,19 

Sanit                       10,98 1,80              6,10 

DML                       11,11 1,80              6,17 

Morgue                       35,98 1,80            19,99 

Abrigo Externo de Residuos Contaminado                       20,30 1,80            11,28 

Lavagem                       14,87 1,80              8,26 

Abrigo Externo de Residuos Comum                       22,14 1,80            12,30 

Sala de Armazenamento, Distri. De Materiais Esterial.                       20,91 1,80            19,00 

Sala de Esterilização                       29,11 1,80            22,40 

Sala de Preparo de Material                       15,10 1,80            16,40 

Sala de Lavagem e Descont. De Material                       15,15 1,80            16,10 

Arquivo Medico                       26,43 1,80            21,60 

Cozinha                       24,41 1,80            21,77 

Deposito de Material de Limpeza                       19,08 1,80            19,09 

Diversos                       53,57 

8.04

REVESTIMENTO COM MARMORE ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

16,28

Marmore                       16,28 16,28

8.05 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm 1963,01
Filepe                 1.963,01 1.963,01      

8.06 BATE MACA DE PAREDE 363,63
Bate Maca                     363,63 363,63          

9.00 PAVIMENTAÇÃO

9.01
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM 

BETONEIRA
m² 1263,66

SUBSOLO

Gerador                       21,21            18,49 21,21

Cisterna e Reserva de Incêndio                       41,51            21,99 41,51

Mobiliario                       25,19            20,71 25,19

Almoxerifado e Manutenção                       14,73            15,82 14,73

Equipamento                       17,96            17,13 17,96

Sanit. Masc                         3,94 1,80              8,38 3,94

Sanit. Fem.                         3,94 1,80              8,38 3,94

Circulação                     176,92            88,94 176,92

Sala de Armazenamento, Distri. De Materiais Esterial.                       20,91 1,80            19,00 20,91

Sala de Esterilização                       29,11 1,80            22,40 29,11

Vertir.                         9,30              4,45 9,30
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Sala de Preparo de Material                       15,10 1,80            16,40 15,10

Sala de Lavagem e Descont. De Material                       15,15 1,80            16,10 15,15

Arquivo Medico                       26,43 1,80            21,60 26,43

Deposito de Material de Limpeza                       19,08 1,80            19,09 19,08

Área Livre                       18,74            19,17 18,74

Caf                       38,86 1,80            28,11 38,86

Recepção                         7,50            11,00 7,50

Roupa Suja                       21,07            19,68 21,07

TERREO

Guarda de Utensil.                         2,98              7,00 2,98

Cozinha                       24,41 1,80            21,77 24,41

Refeitorio                       12,19            10,58 12,19

Sala de Utilidade                         6,11            10,05 6,11

Residuos Temporarios                         5,43              9,43 5,43

Classificação de Riscos                       12,36            14,25 12,36

Atendimento Social                       12,38            14,26 12,38

Recepção                         7,53              7,80 7,53

Curativo                       10,50            13,00 10,50

Entrada/Espera/Circulação                     109,22            70,48 109,22

Observação Masc. Fem.                     125,11            50,27 125,11

Serviço                         6,77            10,65 6,77

Dep de Equipamentos                         5,93            10,50 5,93

Sanit ;                         5,00 1,80              9,00 5,00

Sanit                         5,05 1,80              9,00 5,05

Sanit                         5,02 1,80              9,00 5,02

Observação Pediatrica                       41,82            25,05 41,82

Circulação                       48,38            52,35 48,38

Sanit. PNE Masc                         2,55 1,80              6,40 2,55

Sanit. PNE Fem                         2,55 1,80              6,40 2,55

Sanit Mascul.                         9,45 1,80            12,37 9,45

Sanit Fem.                         9,45 1,80            12,37 9,45

Farmacia                         8,64            14,50 8,64

Sanit.                         3,84 1,80              8,19 3,84

Reunião                       21,88            19,64 21,88

Recepção                       16,20            19,48 16,20

Direção                       13,68            14,84 13,68

Adm./Informatica                       22,97            20,37 22,97

Sanit                         2,22 1,80              6,10 2,22

Posto Policial                         5,53              9,80 5,53

Urgência                       69,05            37,62 69,05

DML                         2,37 1,80              6,17 2,37

Morgue                       18,09 1,80            19,99 18,09

Hall/Espera/Maca/Higeniação                       58,78            47,97 58,78

ÁREA EXTERNA

Abrigo Externo de Residuos Contaminado                         7,93 1,80            11,28 7,93

Lavagem                         6,25 1,80              8,26 6,25

Abrigo Externo de Residuos Comum                         9,39 1,80            12,30 9,39

9.02
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

3CM. AF_06/2014
m² 1874,09

LAJE

Laje Terreo                     525,62           525,62 

Laje Cobertura                 1.184,46        1.184,46 

Cobertura Observação                     164,01           164,01 

9.03
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
m² 1755,83

SUBSOLO
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Gerador                       21,21            18,49 21,21

Cisterna e Reserva de Incêndio                       41,51            21,99 41,51

Mobiliario                       25,19            20,71 25,19

Almoxerifado e Manutenção                       14,73            15,82 14,73

Equipamento                       17,96            17,13 17,96

Sanit. Masc                         3,94 1,80              8,38 3,94

Sanit. Fem.                         3,94 1,80              8,38 3,94

Circulação                     176,92            88,94 176,92

Sala de Armazenamento, Distri. De Materiais Esterial.                       20,91 1,80            19,00 20,91

Sala de Esterilização                       29,11 1,80            22,40 29,11

Vertir.                         9,30              4,45 9,30

Sala de Preparo de Material                       15,10 1,80            16,40 15,10

Sala de Lavagem e Descont. De Material                       15,15 1,80            16,10 15,15

Arquivo Medico                       26,43 1,80            21,60 26,43

Deposito de Material de Limpeza                       19,08 1,80            19,09 19,08

Área Livre                       18,74            19,17 18,74

Caf                       38,86 1,80            28,11 38,86

Recepção                         7,50            11,00 7,50

Roupa Suja                       21,07            19,68 21,07

TERREO

Vestir                         3,17 1,80              7,25 3,17

Camera Escura                       10,79              6,93 10,79

Sala de Raio X                       24,56            19,82 24,56

DML                         8,07 1,80            14,66 8,07

Sala de Laudos                         9,83            13,83 9,83

Sala de Coleta                       14,65            16,42 14,65

Descanso Masculino                       18,11            19,13 18,11

Sanit                         4,03 1,80              8,70 4,03

Estar Funcionarios                       12,57            12,83 12,57

Sanit                         4,03 1,80              8,70 4,03

Descanso Feminino                       18,14            19,13 18,14

Sanit. Veste Masculino                       14,73 1,80            15,83 14,73

Sanit. Veste Feminino                       14,73 1,80            15,84 14,74

Despensa                         4,33              8,96 4,33

Guarda de Utensil.                         2,98              7,00 2,98

Cozinha                       24,41 1,80            21,77 24,41

Refeitorio                       12,19            10,58 12,19

Sala de Utilidade                         6,11            10,05 6,11

Residuos Temporarios                         5,43              9,43 5,43

Espera                       16,60            18,60 16,60

Estar Funcionarios / Circulação                       75,45            79,45 75,45

Sala de Aplicação de Medicamentos / Reidratação                       34,64            23,56 34,64

Inalação                       12,33            14,56 12,33

Classificação de Riscos                       12,36            14,25 12,36

Atendimento Social                       12,38            14,26 12,38

Circulação                       23,44            23,49 23,44

Consult. 1                       10,45            13,30 10,45

Consult. 2                       10,50            13,00 10,50

Consult. 1                       10,50            13,00 10,50

Recepção                         7,53              7,80 7,53

Área Livre                       13,95            21,60 13,95

Sutura                       10,50            13,00 10,50

Curativo                       10,50            13,00 10,50

Consult 2                       10,50            13,00 10,50

Entrada/Espera/Circulação                     109,22            70,48 109,22

Circulação                       16,67            19,23 16,67
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Roupa Limpa                         4,93              9,72 4,93

DML                         5,02              9,35 5,02

Sala de Gesso                       10,50            13,00 10,50

Eletrocardiograma                       10,50            13,00 10,50

Copa Funcionarios                         6,71            10,38 6,71

Area Livre                       11,61            18,61 11,61

Quarto Individual                       12,75            14,62 12,75

Sanit                         5,04 1,80              9,00 5,04

Sanit                         5,04 1,80              9,00 5,04

Quarto Individual                       12,80            14,32 12,80

Observação Masc. Fem.                     125,11            50,27 125,11

Serviço                         6,77            10,65 6,77

Dep de Equipamentos                         5,93            10,50 5,93

Sanit ;                         5,00 1,80              9,00 5,00

Sanit                         5,05 1,80              9,00 5,05

Sanit                         5,02 1,80              9,00 5,02

Observação Pediatrica                       41,82            25,05 41,82

Circulação                       48,38            52,35 48,38

Sanit. PNE Masc                         2,55 1,80              6,40 2,55

Sanit. PNE Fem                         2,55 1,80              6,40 2,55

Sanit Mascul.                         9,45 1,80            12,37 9,45

Sanit Fem.                         9,45 1,80            12,37 9,45

Farmacia                         8,64            14,50 8,64

Sanit.                         3,84 1,80              8,19 3,84

Reunião                       21,88            19,64 21,88

Recepção                       16,20            19,48 16,20

Direção                       13,68            14,84 13,68

Adm./Informatica                       22,97            20,37 22,97

Sanit                         2,22 1,80              6,10 2,22

Posto Policial                         5,53              9,80 5,53

Urgência                       69,05            37,62 69,05

DML                         2,37 1,80              6,17 2,37

Morgue                       18,09 1,80            19,99 18,09

Hall/Espera/Maca/Higeniação                       58,78            47,97 58,78

ÁREA EXTERNA

Abrigo Externo de Residuos Contaminado                         7,93 1,80            11,28 7,93

Lavagem                         6,25 1,80              8,26 6,25

Abrigo Externo de Residuos Comum                         9,39 1,80            12,30 9,39

10.00 ESQUADRIAS

PORTAS

10.01
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, 

INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
und adaptado conforme projeto 25,00

10.02
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, 

INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
und adaptado conforme projeto 22,00

10.03

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 

110X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS 

COM ANEL

und adaptado conforme projeto 13,00

10.04
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, 

INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
und adaptado conforme projeto 6,00

10.05 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m und adaptado conforme projeto 5,00

10.06 PORTA EM FERRO QUADRICULADO, DE ABRIR, COM GUARNICOES m² adaptado conforme projeto 17,64
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10.07
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS 

DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
m² adaptado conforme projeto 12,18

10.08 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² adaptado conforme projeto 38,87

10.09 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA m² adaptado conforme projeto 12,96

10.10
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI 

BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
m² adaptado conforme projeto 12,76

10.11
MELAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA 

COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA
m² adaptado conforme projeto 184,80

10.12

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

und adaptado conforme projeto 38,00

JANELAS

10.13
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO 

FANTASIA
m² adaptado conforme projeto 62,37

BASCULANTES

10.14 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO m² adaptado conforme projeto 4,68

11.00 INSTALAÇÕES ELETRICAS

CABOS

11.01
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 1038,80

11.02
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 10259,20

11.03
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 91,60

11.04
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 229,50

11.05
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 283,10

11.06
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 389,00

11.07
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 233,60

11.08
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 10,00

11.09
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 6,40

11.10
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 40,00

11.11
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 3,60

11.12
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 150MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 49,10

11.13
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 240MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 14,40

11.14
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 300MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 196,40

11.15 CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 18,10

11.16 CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 16,90

ELETRODUTOS E CALHAS

11.17
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 1893,10

11.18
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 176,80

11.19 ELETRODUTO DE PVC PESADO (2") FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 11,60

11.20 ELETRODUTO DE PVC  PESADO (4") FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 3,60
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11.21
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 126,30

11.22
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 12,30

11.23
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 1,00

11.24
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 1,00

11.25
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 9,70

11.26
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 39,50

11.27 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18 m adaptado conforme projeto 158,50

11.28 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150x50mm CHAPA 18 m adaptado conforme projeto 18,00

TOMADAS E INTERRUPTORES

11.29
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 24,00

11.30
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 8,00

11.31 TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR 2P+T - 10A und adaptado conforme projeto 138,00

11.32 TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR 2P+T - 20A und adaptado conforme projeto 110,00

11.33 TOMADA DE SOBREPOR BLINDADA 4P+T - 63A und adaptado conforme projeto 4,00

11.34
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 83,00

11.35
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 7,00

11.36
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 1,00

11.37 INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA 4x2" und adaptado conforme projeto 22,00

11.38 PLACA 4X2", LINHA BRANCA und adaptado conforme projeto 334,00

11.39 PLACA 4X4"  - PARA 4 FUNÇÕES und adaptado conforme projeto 14,00

DISJUNTORES

11.40
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 122,00

11.41
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 1,00

11.42
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 

50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 14,00

11.43
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 

100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 3,00

11.44
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 

150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 3,00

11.45
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 

600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 4,00

11.46 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - FASE/FASE IN 30mA und adaptado conforme projeto 1,00

CAIXAS E QUADROS

11.47 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 341,00

11.48 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL und adaptado conforme projeto 306,00

11.49 CAIXA DE PASSAGEM PVC 200X200X150 MM und adaptado conforme projeto 1,00

11.50 CAIXA DE PASSAGEM PVC 100X100X50 MM und adaptado conforme projeto 10,00

11.51 AÇO PINTADA 200x200x100mm und adaptado conforme projeto 38,00

11.52 AÇO PINTADA 300x300x120mm und adaptado conforme projeto 1,00

11.53 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA und adaptado conforme projeto 15,00

11.54 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA und adaptado conforme projeto 10,00
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11.55 CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO - 300X300 MM und adaptado conforme projeto 6,00

11.56

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 

12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

und adaptado conforme projeto 7,00

11.57

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

und adaptado conforme projeto 4,00

11.58

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

und adaptado conforme projeto 2,00

11.59

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

und adaptado conforme projeto 1,00

CHAVES E DISPOSITIVOS DE COMANDO

11.60 CHAVE DE NÍVEL SUPERIOR und adaptado conforme projeto 2,00

11.61 CHAVE DE NÍVEL INFERIOR und adaptado conforme projeto 2,00

11.62
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 3,00

11.63 MOTOR MONOFÁSICO 220V, 60hZ 1CV und adaptado conforme projeto 1,00

ACESSÓRIOS DE USO GERAL

11.64 SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38x90mm und adaptado conforme projeto 19,00

11.65 SUPORTE VERTICAL 70x81mm und adaptado conforme projeto 95,00

11.66 SUPORTE VERTICAL 120x160mm und adaptado conforme projeto 11,00

11.67 TALA PLANA PERFURADA 50mm und adaptado conforme projeto 72,00

11.68 TAMPA PRESSÃO 50mm CHAPA 24 m adaptado conforme projeto 158,50

11.69 TAMPA PRESSÃO 150mm CHAPA 24 m adaptado conforme projeto 18,00

11.70 VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"x (COMP. P/ PROJ.) und adaptado conforme projeto 106,00

11.71 ISOLADOR SIMPLES FIX. COM ROSCA MECÂNICA - 100 MM und adaptado conforme projeto 7,00

LUMINARIAS

11.72
LUMINARIA DE SOBREPOR, COM REATOR  E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, 

COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und adaptado conforme projeto 33,00

11.73
LUMINARIA  DE EMBUTIR, COM REATOR  E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 96,00

11.74
LUMINARIA DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 

FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 35,00

11.75
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE 

COMPACTA
und adaptado conforme projeto 19,00

11.76
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS - 

EMBUTIR
und adaptado conforme projeto 165,00

11.77
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS - 

SOBREPOR
und adaptado conforme projeto 38,00

ATERRAMENTO

11.78 HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR und adaptado conforme projeto 6,00

11.79
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 

REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR
und adaptado conforme projeto 1,00

12.00 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

TUBOS
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12.01
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m adaptado conforme projeto 43,00

12.02
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m adaptado conforme projeto 440,00

12.03
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m adaptado conforme projeto 70,00

12.04
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m adaptado conforme projeto 40,00

CONEXÕES

12.05
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und adaptado conforme projeto 2,00

12.06
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und adaptado conforme projeto 175,00

12.07
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und adaptado conforme projeto 5,00

12.08
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und adaptado conforme projeto 4,00

12.09
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und adaptado conforme projeto 36,00

12.10
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und adaptado conforme projeto 8,00

12.11
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und adaptado conforme projeto 3,00

12.12

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

und adaptado conforme projeto 5,00

12.13

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_03/2015_P

und adaptado conforme projeto 66,00

12.14
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und adaptado conforme projeto 54,00

12.15
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und adaptado conforme projeto 4,00

12.16

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

und adaptado conforme projeto 6,00

REGISTROS

12.17

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

und adaptado conforme projeto 61,00

12.18
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
und adaptado conforme projeto 3,00

12.19

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

und adaptado conforme projeto 17,00

12.20 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 6,00

OUTROS

12.21 VÁLVULA DE DESCARGA 40 MM und adaptado conforme projeto 1,00

12.22 JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 20MM - 1/2" und adaptado conforme projeto 41,00

12.23 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32MM - 25MM und adaptado conforme projeto 6,00

12.24 JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 32MM - D25MM und adaptado conforme projeto 3,00
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12.25 JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 25MM - D20MM und adaptado conforme projeto 15,00

12.26
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIA
und adaptado conforme projeto 6,00

12.27 TEE 90 SOLDÁVEL 40 MM und adaptado conforme projeto 6,00

12.28 TEE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 40MM - 25MM und adaptado conforme projeto 5,00

12.29 CAIXA D´ÁGUA 15000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und adaptado conforme projeto 4,00

12.30 CAIXA D´ÁGUA 3000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und adaptado conforme projeto 4,00

12.31 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV und adaptado conforme projeto 1,00

13.00 INSTALAÇÕES SANITARIAS

TUBOS

13.01

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014_P

m adaptado conforme projeto 250,00

13.02

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P

m adaptado conforme projeto 37,80

13.03

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014_P

m adaptado conforme projeto 130,00

13.04

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014_P

m adaptado conforme projeto 36,00

13.05
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
m adaptado conforme projeto 102,00

CONEXÕES

13.06

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P

und adaptado conforme projeto 5,00

13.07 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL und adaptado conforme projeto 10,00

13.08
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und adaptado conforme projeto 1,00

13.09
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
und adaptado conforme projeto 4,00

13.10 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM und adaptado conforme projeto 1,00

13.11 JOELHO 90 SERIE N 40 X 38 MM COM BOLSA PARA ANEL und adaptado conforme projeto 18,00

13.12

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

und adaptado conforme projeto 21,00

13.13

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

und adaptado conforme projeto 21,00

13.14

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

und adaptado conforme projeto 10,00

13.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und adaptado conforme projeto 50,00

13.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

und adaptado conforme projeto 2,00

13.17

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und adaptado conforme projeto 10,00

13.18

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

und adaptado conforme projeto 1,00
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13.19 JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 40MM und adaptado conforme projeto 8,00

13.20 JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 50MM und adaptado conforme projeto 20,00

13.21 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM und adaptado conforme projeto 2,00

13.22 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM und adaptado conforme projeto 18,00

13.23 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM und adaptado conforme projeto 1,00

13.24

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014_P

und adaptado conforme projeto 8,00

13.25

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

und adaptado conforme projeto 12,00

13.26

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

und adaptado conforme projeto 15,00

13.27
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
und adaptado conforme projeto 26,00

13.28 JOELHO 90 C/ VISITA 100MM - 50MM und adaptado conforme projeto 12,00

CAIXAS DE PASSAGEM

13.29

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 

E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

und adaptado conforme projeto 21,00

13.30

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P

und adaptado conforme projeto 22,00

13.31
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 50MM COM 

TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 3,00

13.32 CAIXA SIFONADA 150X150X50 und adaptado conforme projeto 29,00

OUTROS

13.33 BOMBA DE SUCÇÃO SUBMERSÍVEL 3.0 CV und adaptado conforme projeto 1,00

14.00 ÁGUAS PLUVIAIS

TUBOS

14.01
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
M adaptado conforme projeto 236,00

14.02
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
M adaptado conforme projeto 33,00

14.03
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
M adaptado conforme projeto 441,00

CONEXÕES

14.04
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und adaptado conforme projeto 107,00

14.05
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und adaptado conforme projeto 14,00

14.06
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
und adaptado conforme projeto 23,00

14.07
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
und adaptado conforme projeto 6,00

14.08
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und adaptado conforme projeto 6,00

14.09

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

und adaptado conforme projeto 3,00
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14.10 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM und adaptado conforme projeto 2,00

14.11 JUNCAO 45G PVC C/ ROSCA 1" und adaptado conforme projeto 20,00

14.12 RALO HEMISFERICO ABACAXI 100 MM und adaptado conforme projeto 20,00

14.13 ANTI-INFILTRAÇÃO 100 MM und adaptado conforme projeto 19,00

OUTROS

14.14 CAIXA COLETORA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO und adaptado conforme projeto 15,00

15.00 INSTALAÇÕES DE CFTV

15.01 AÇO PINTADA 200x200x100mm und adaptado conforme projeto 19,00

15.02 ARRUELA LISA GALV. 1/4" und adaptado conforme projeto 99,00

15.03 ARRUELA LISA GALV. 5/16" und adaptado conforme projeto 4,00

15.04 CABO FORÇA SINAL CFTV m adaptado conforme projeto 906,60

15.05 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 19,00

15.06 DVR MINIMO 22 CANAIS und adaptado conforme projeto 1,00

15.07 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18 m adaptado conforme projeto 20,20

15.08
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 32,10

15.09
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 200,10

15.10 PORCA SEXT. GALVAN. 1/4" und adaptado conforme projeto 51,00

15.11 SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38x90mm und adaptado conforme projeto 13,00

15.12 SUPORTE VERTICAL 70x81mm und adaptado conforme projeto 13,00

15.13 TALA PLANA PERFURADA 50mm und adaptado conforme projeto 12,00

15.14 TAMPA PRESSÃO 50mm CHAPA 24 m adaptado conforme projeto 20,20

15.15 VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"x (COMP. P/ PROJ.) und adaptado conforme projeto 13,00

15.16 CÂMERAS CFTV und adaptado conforme projeto 19,00

16.00 INSTALAÇÕES DE LÓGICA

16.01 AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 200x200x100mm und adaptado conforme projeto 20,00

16.02 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA und adaptado conforme projeto 1,00

16.03 ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" und adaptado conforme projeto 190,00

16.04 ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" und adaptado conforme projeto 7,00

16.05 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 33,00

16.06 CAIXA PADRÃO 19" - PORTA ACRILICO FUMÊ 3Ux400mm und adaptado conforme projeto 2,00

16.07 CONECTOR RJ45 (CM8V) und adaptado conforme projeto 33,00

16.08 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 50x50mm CHAPA 18 m adaptado conforme projeto 44,50

16.09
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 6,50

16.10
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 236,20

16.11
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 11,20

16.12
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 7,90

16.13 PATCH PANEL 48 POSIÇÕES und adaptado conforme projeto 1,00

16.14 PLACA 2x4" - BEGE 1 MÓDULO - 1 MÓDULO RJ45 und adaptado conforme projeto 33,00

16.15 PORCA SEXT. GALVAN. 1/4" und adaptado conforme projeto 110,00

16.16 SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38x90mm und adaptado conforme projeto 28,00

16.17 SUPORTE VERTICAL 70x81mm und adaptado conforme projeto 28,00

16.18 SWITCH (10/100) BASE TX 48 PORTAS und adaptado conforme projeto 1,00

16.19 TALA PLANA PERFURADA 50mm und adaptado conforme projeto 20,00
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16.20 TAMPA PRESSÃO 50mm CHAPA 24 m adaptado conforme projeto 44,50

16.21 UTP-5E (24AWG) - 4 pares m adaptado conforme projeto 1355,00

16.22 VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" (COMP. P/ PROJETO) und adaptado conforme projeto 28,00

17.00 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO

17.01 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRE VIDRO" und adaptado conforme projeto 14,00

17.02 CONJUNTO DE PRESSURIZACÃO COM DUAS BOMBAS DE 4 CV (COMPLETO) und adaptado conforme projeto 1,00

17.03 DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA und adaptado conforme projeto 68,00

17.04
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA 

COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
und adaptado conforme projeto 12,00

17.05 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 16,00

17.06 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 4,00

17.07
Hidrante de parede em chapa de aço galvanizado de (70 x 50 x 25m) com duas 

mangueiras de 15 metros (Completo)
und adaptado conforme projeto 4,00

17.08 Hidrante de passeio (60 x 40 x 50 Completo) und adaptado conforme projeto 1,00

17.09 Luminária de emergência com 2 lâmpadas de 27w und adaptado conforme projeto 108,00

17.10 Painel central de emergência com indicadores luminosos e sonoros und adaptado conforme projeto 1,00

17.11 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 6,00

17.12
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE 

INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 5,00

17.13
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 435,00

17.14
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 112,00

17.15
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES 

COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 2,00

17.16
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 960,00

17.17
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA COM 02 BOTOEIRAS, 01 RELÉ DE NÍVEL, 01 

CONTATOR, 01 RELÉ DE FASE E 01 RELÉ DE TEMPO
und adaptado conforme projeto 1,00

18.00 INSTALAÇÕES TELEFONICAS

18.01 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 31,00

18.02 BLOCO TERMINAL BLI-10 und adaptado conforme projeto 6,00

18.03 CANALETA DE MONTAGEM 1 MODULO BLI-10 und adaptado conforme projeto 6,00

18.04
CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 304,70

18.05
CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 15,40

18.06
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
und adaptado conforme projeto 31,00

18.07 PLACA 2x4" - BEGE und adaptado conforme projeto 31,00

18.08
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 302,50

18.09
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 0,90

18.10
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 14,50

18.11
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m adaptado conforme projeto 2,30

18.12 CAIXA DISTRIBUIÇÃO P/ TELEFONIA N° 2 (A=20, L=20, P=12)cm und adaptado conforme projeto 1,00

18.13 CAIXA DISTRIBUIÇÃO P/ TELEFONIA N° 3 (A=40, L=40, P=12)cm und adaptado conforme projeto 1,00

18.14 CAIXA PASSAGEM P/ TELEFONIA N° 2 (A=20, L=20, P=12)cm und adaptado conforme projeto 20,00
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18.15 CAIXA SUBTERRÂNEA P/ TELEFONIA R1 (C=60, L=35, A=50)cm und adaptado conforme projeto 1,00

19.00 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

19.01 ABRAÇADEIRA METÁLICA P/ TUBO 15mm und adaptado conforme projeto 267,00

19.02 ABRAÇADEIRA METÁLICA P/ TUBO 22mm und adaptado conforme projeto 96,00

19.03 ABRAÇADEIRA METÁLICA P/ TUBO 28mm und adaptado conforme projeto 23,00

19.04 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 178,00

19.05 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 64,00

19.06 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 16,00

19.07 PAINEL DE CONTROLE DE AR COMPRIMIDO und adaptado conforme projeto 1,00

19.08 PAINEL DE CONTROLE DE OXIGÊNIO und adaptado conforme projeto 1,00

19.09 PAINEL DE CONTROLE DE VÁCUO und adaptado conforme projeto 1,00

19.10 POSTO DE AR COMPRIMIDO und adaptado conforme projeto 23,00

19.11 POSTO DE OXIGÊNIO und adaptado conforme projeto 29,00

19.12 POSTO DE VÁCUO und adaptado conforme projeto 15,00

19.13 REGULADOR DE PRESSÃO C/ MANÔMETRO 22mm und adaptado conforme projeto 2,00

19.14 REGULADOR DE PRESSÃO C/ MANÔMETRO 28mm und adaptado conforme projeto 1,00

19.15 TE DE COBRE 15MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 94,00

19.16 TE DE COBRE 22MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 10,00

19.17 TE DE COBRE 28MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 8,00

19.18 TUBO DE COBRE CLASSE " I " 15mm - INCLUSO CONEXÕES m adaptado conforme projeto 533,00

19.19 TUBO DE COBRE CLASSE " I " 22mm - INCLUSO CONEXÕES m adaptado conforme projeto 192,00

19.20 TUBO DE COBRE CLASSE " I " 28mm - INCLUSO CONEXÕES m adaptado conforme projeto 44,50

19.21 VÁLVULA DE PRESSÃO 15mm und adaptado conforme projeto 15,00

19.22 VÁLVULA DE PRESSÃO 22mm und adaptado conforme projeto 2,00

19.23 VÁLVULA DE PRESSÃO 28mm und adaptado conforme projeto 1,00

20.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

20.01
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 

DUAS DEMAOS. - SAPATAS E VIGAS BALDRAME
m² 1260,89

SAPATAS

S 1                         3,55                1,80 1,75            0,50            

S 2                         6,44                2,30 2,30            0,70            

S 3                         4,40                1,90 2,10            0,55            

S 4                             -   

S 5                         4,68                2,00 1,90            0,60            

S 6                         4,18                1,95 1,85            0,55            

S 7                         3,59                1,49 2,10            0,50            

S 8                         5,06                1,00 3,22            0,60            

S 9                         3,30                1,65 1,65            0,50            

S 10                         5,63                1,25 2,50            0,75            

S 11                         3,83                1,78 1,70            0,55            

S 12                         3,30                1,30 2,00            0,50            

S 13                         6,65                2,40 2,35            0,70            

S 14                         8,32                2,60 2,60            0,80            

S 15                         5,98                2,20 2,40            0,65            

S 16                             -   
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S 17                         7,43                2,50 2,45            0,75            

S 18                         4,74                2,00 1,95            0,60            

S 19                         5,04                1,80 1,80            0,70            

S 20                         3,06                1,60 1,80            0,45            

S 21                         4,80                2,00 2,00            0,60            

S 22                         3,40                1,65 1,75            0,50            

S 23                         2,97                1,60 1,70            0,45            

S 24                         5,33                2,10 2,00            0,65            

S 25                         5,72                2,55 1,85            0,65            

S 26                         5,46                2,50 1,70            0,65            

S 27                         6,10                2,24 2,45            0,65            

S 28                             -   

S 29                         8,48                2,65 2,65            0,80            

S 30                         2,97                1,60 1,70            0,45            

S 31                         3,35                1,70 1,65            0,50            

S 32                         3,50                1,70 1,80            0,50            

S 33                         4,92                2,05 2,05            0,60            

S 34                         3,60                1,75 1,85            0,50            

S 35                         3,40                1,75 1,65            0,50            

S 36                         3,40                1,75 1,65            0,50            

S 37                         3,50                1,80 1,70            0,50            

S 38                         3,50                1,80 1,70            0,50            

S 39                         3,50                1,80 1,70            0,50            

S 40                         5,59                2,20 2,10            0,65            

S 41                         3,79                1,79 2,00            0,50            

S 42                             -   

S 43                         4,18                1,95 1,85            0,55            

S 44                         4,18                1,95 1,85            0,55            

S 45                             -   

S 46                         4,13                2,10 1,65            0,55            

S 47                         3,42                1,92 1,50            0,50            

S 48                         2,52                1,60 1,55            0,40            

S 49                         5,85                2,30 2,20            0,65            

S 50                         3,41                1,60 1,50            0,55            

S 51                         2,16                1,30 1,40            0,40            

S 52                         3,51                1,71 1,80            0,50            

S 53                             -   

S 54                         3,85                1,70 1,80            0,55            

S 55                         2,95                1,45 1,50            0,50            

S 56                       17,10                2,35 2,40            1,80            

S 57                       12,77                3,65 1,90            1,15            

S 58                       11,60                1,95 2,05            1,45            

S 59                             -   

S 60                         3,93                1,77 1,80            0,55            

S 61                         3,85                1,70 1,80            0,55            

S 62                         4,32                1,75 1,85            0,60            

S 63                         2,48                1,50 1,60            0,40            

S 64                         3,20                1,55 1,65            0,50            
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

S 65                         2,16                1,30 1,40            0,40            

S 66                         9,45                3,00 1,50            1,05            

S 67                         1,76                1,05 1,15            0,40            

S 68                         1,52                0,90 1,00            0,40            

S 69                         1,52                0,90 1,00            0,40            

VIGA BALDRAME

V 1                       23,92              17,85 0,14            0,60            

V 2                       23,64              17,64 0,14            0,60            

V 3                         1,59                1,69 0,14            0,40            

V 4                         3,02                2,25 0,14            0,60            

V 5                       23,92              17,85 0,14            0,60            

V 6                       23,58              17,60 0,14            0,60            

V 7                         1,84                1,96 0,14            0,40            

V 8                         1,99                1,99 0,20            0,40            

V 9                       23,99              17,90 0,14            0,60            

V 10                       27,03              17,55 0,14            0,70            

V 11                         1,99                1,99 0,20            0,40            

V 12                         1,87                1,99 0,14            0,40            

V 13                         5,82                4,34 0,14            0,60            

V 14                         1,87                1,99 0,14            0,40            

V 15                       27,64              17,95 0,14            0,70            

V 16                       27,10              17,60 0,14            0,70            

V 17                       22,65              16,90 0,14            0,60            

V 18                         3,21                3,42 0,14            0,40            

V 19                         9,43                7,04 0,14            0,60            

V 20                         9,43                7,04 0,14            0,60            

V 21                       22,65              16,90 0,14            0,60            

V 22                         9,50                7,09 0,14            0,60            

V 23                         9,43                7,04 0,14            0,60            

V 24                       22,65              16,90 0,14            0,60            

V 25                       22,65              16,90 0,14            0,60            

V 26                         9,43                7,04 0,14            0,60            

V 27                         9,50                7,09 0,14            0,60            

V 28                         7,10                5,30 0,14            0,60            

V 29                         9,43                7,04 0,14            0,60            

V 30                         9,43                7,04 0,14            0,60            

V 31                         7,10                5,30 0,14            0,60            

V 32                       15,80              11,79 0,14            0,60            

V 33                         6,97                5,20 0,14            0,60            

V 34                       25,70              16,69 0,14            0,70            

V 35                         6,97                5,20 0,14            0,60            

PARTE 2

V 101                       26,31 17,54            0,30            0,60            

V 104                       10,48 7,82              0,14            0,60            

V 109                       20,58 15,36            0,14            0,60            

V 110                       10,75 8,02              0,14            0,60            

V 114                       10,75 8,02              0,14            0,60            

V 115                         3,67 2,74              0,14            0,60            
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

V 116                       10,75 8,02              0,14            0,60            

V 117                         7,10 5,30              0,14            0,60            

V 123                       40,94 30,56            0,14            0,60            

V 124                         6,69 4,99              0,14            0,60            

V 125                         9,11 6,80              0,14            0,60            

V 126                       23,92 17,85            0,14            0,60            

V 127                       49,20 30,75            0,40            0,60            

V 128                         7,09 5,29              0,14            0,60            

V 129                         5,30 3,96              0,14            0,60            

V 133                         7,10 5,30              0,14            0,60            

V 135                       41,85 26,16            0,40            0,60            

V 138                       13,00 9,70              0,14            0,60            

V 139                         5,36 4,00              0,14            0,60            

V 140                       25,21 16,81            0,30            0,60            

V 141                       35,92 25,66            0,20            0,60            

V 142                       13,16 9,14              0,14            0,65            

V 147                       12,80 9,55              0,14            0,60            

V 148                         2,40 2,55              0,14            0,40            

V 150                         2,40 2,55              0,14            0,40            

V 152                         9,82 7,01              0,20            0,60            

V 153                       11,58 8,65              0,14            0,60            

V154                       11,73 8,76              0,14            0,60            

V155                       33,21 24,79            0,14            0,60            

V156                         6,28 4,69              0,14            0,60            

V157                       12,80 9,55              0,14            0,60            

V158                       19,22 14,34            0,14            0,60            

VE2                         2,30 1,64              0,20            0,60            

20.02
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS 

TIPO APP), E=3 MM - BANHEIROS E ÁREAS MOLHADAS
m² 237,67

Sanit. Masc                         4,33 3,94 1,10

Sanit. Fem.                         4,33 3,94 1,10

Área Livre                       20,61 18,74 1,10

Roupa Suja                       23,18 21,07 1,10

DML                         8,88 8,07 1,10

Sanit                         4,43 4,03 1,10

Sanit                         4,43 4,03 1,10

Sanit. Veste Masculino                       16,20 14,73 1,10

Sanit. Veste Feminino                       16,21 14,74 1,10

Cozinha                       26,85 24,41 1,10

Refeitorio                       13,41 12,19 1,10

DML                         5,52 5,02 1,10

Sanit                         5,54 5,04 1,10

Sanit                         5,54 5,04 1,10

Sanit ;                         5,50 5,00 1,10

Sanit                         5,56 5,05 1,10

Sanit                         5,52 5,02 1,10

Sanit. PNE Masc                         2,81 2,55 1,10

Sanit. PNE Fem                         2,81 2,55 1,10

Sanit Mascul.                       10,40 9,45 1,10

Sanit Fem.                       10,40 9,45 1,10

Sanit.                         4,22 3,84 1,10
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

Sanit                         2,44 2,22 1,10

DML                         2,61 2,37 1,10

Abrigo Externo de Residuos Contaminado                         8,72 7,93 1,10

Lavagem                         6,88 6,25 1,10

Abrigo Externo de Residuos Comum                       10,33 9,39 1,10

20.03
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS 

TIPO APP), E=4 MM - LAJES
m² 1348,47

Laje Cobertura                 1.184,46 0,26        1.184,46 

Cobertura Observação                     164,01 0,26           164,01 

21.00 FORRO

21.01
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO 

COM ARAME
m² 1667,90

SUBSOLO

Mobiliario                       25,19 25,19

Almoxerifado e Manutenção                       14,73 14,73

Equipamento                       17,96 17,96

Sanit. Masc                         3,94 3,94

Sanit. Fem.                         3,94 3,94

Circulação                     176,92 176,92

Sala de Armazenamento, Distri. De Materiais Esterial.                       20,91 20,91

Sala de Esterilização                       29,11 29,11

Vertir.                         9,30 9,30

Sala de Preparo de Material                       15,10 15,10

Sala de Lavagem e Descont. De Material                       15,15 15,15

Arquivo Medico                       26,43 26,43

Deposito de Material de Limpeza                       19,08 19,08

Caf                       38,86 38,86

Recepção                         7,50 7,50

Roupa Suja                       21,07 21,07

TERREO

Vestir                         3,17 3,17

Camera Escura                       10,79 10,79

Sala de Raio X                       24,56 24,56

DML                         8,07 8,07

Sala de Laudos                         9,83 9,83

Sala de Coleta                       14,65 14,65

Descanso Masculino                       18,11 18,11

Sanit                         4,03 4,03

Estar Funcionarios                       12,57 12,57

Sanit                         4,03 4,03

Descanso Feminino                       18,14 18,14

Sanit. Veste Masculino                       14,73 14,73

Sanit. Veste Feminino                       14,73 14,74

Despensa                         4,33 4,33

Guarda de Utensil.                         2,98 2,98

Cozinha                       24,41 24,41

Refeitorio                       12,19 12,19

Sala de Utilidade                         6,11 6,11

Residuos Temporarios                         5,43 5,43

Espera                       16,60 16,60

Estar Funcionarios / Circulação                       75,45 75,45

Sala de Aplicação de Medicamentos / Reidratação                       34,64 34,64

Inalação                       12,33 12,33

Classificação de Riscos                       12,36 12,36

Atendimento Social                       12,38 12,38

Circulação                       23,44 23,44
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

Consult. 1                       10,45 10,45

Consult. 2                       10,50 10,50

Consult. 1                       10,50 10,50

Recepção                         7,53 7,53

Sutura                       10,50 10,50

Curativo                       10,50 10,50

Consult 2                       10,50 10,50

Entrada/Espera/Circulação                     109,22 109,22

Circulação                       16,67 16,67

Roupa Limpa                         4,93 4,93

DML                         5,02 5,02

Sala de Gesso                       10,50 10,50

Eletrocardiograma                       10,50 10,50

Copa Funcionarios                         6,71 6,71

Quarto Individual                       12,75 12,75

Sanit                         5,04 5,04

Sanit                         5,04 5,04

Quarto Individual                       12,80 12,80

Observação Masc. Fem.                     167,77 139,81 1,20

Serviço                         6,77 6,77

Dep de Equipamentos                         5,93 5,93

Sanit                         5,00 5,00

Sanit                         5,05 5,05

Sanit                         5,02 5,02

Observação Pediatrica                       41,82 41,82

Circulação                       48,38 48,38

Sanit. PNE Masc                         2,55 2,55

Sanit. PNE Fem                         2,55 2,55

Sanit Mascul.                         9,45 9,45

Sanit Fem.                         9,45 9,45

Farmacia                         8,64 8,64

Sanit.                         3,84 3,84

Reunião                       21,88 21,88

Recepção                       16,20 16,20

Direção                       13,68 13,68

Adm./Informatica                       22,97 22,97

Sanit                         2,22 2,22

Posto Policial                         5,53 5,53

Urgência                       69,05 69,05

DML                         2,37 2,37

Morgue                       18,09 18,09

Hall/Espera/Maca/Higeniação                       58,78 58,78

22.00 PINTURA

22.01
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 5999,54

SUBSOLO

Gerador                       56,39 3,05            18,49 21,21

Cisterna e Reserva de Incêndio                       67,07 3,05            21,99 41,51

Mobiliario                       63,17 3,05            20,71 25,19

Almoxerifado e Manutenção                       48,25 3,05            15,82 14,73

Equipamento                       52,25 3,05            17,13 17,96

Sanit. Masc                       10,48 1,25              8,38 3,94

Sanit. Fem.                       10,48 1,25              8,38 3,94

Circulação                     271,27 3,05            88,94 176,92

Sala de Armazenamento, Distri. De Materiais Esterial.                       23,75 1,25            19,00 20,91

Sala de Esterilização                       28,00 1,25            22,40 29,11

Vertir.                       13,57 3,05              4,45 9,30
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

Sala de Preparo de Material                       20,50 1,25            16,40 15,10

Sala de Lavagem e Descont. De Material                       20,13 1,25            16,10 15,15

Arquivo Medico                       27,00 1,25            21,60 26,43

Deposito de Material de Limpeza                       23,86 1,25            19,09 19,08

Área Livre                       58,47 3,05            19,17 18,74

Caf                       35,14 1,25            28,11 38,86

Recepção                       33,55 3,05            11,00 7,50

Roupa Suja                       60,02 3,05            19,68 21,07

                            -   

TERREO                             -   

Vestir                         9,06 1,25              7,25 3,17

Camera Escura                       21,14 3,05              6,93 10,79

Sala de Raio X                       60,45 3,05            19,82 24,56

DML                       18,33 1,25            14,66 8,07

Sala de Laudos                       42,18 3,05            13,83 9,83

Sala de Coleta                       50,08 3,05            16,42 14,65

Descanso Masculino                       58,35 3,05            19,13 18,11

Sanit                       10,88 1,25              8,70 4,03

Estar Funcionarios                       39,13 3,05            12,83 12,57

Sanit                       10,88 1,25              8,70 4,03

Descanso Feminino                       58,35 3,05            19,13 18,14

Sanit. Veste Masculino                       19,79 1,25            15,83 14,73

Sanit. Veste Feminino                       19,80 1,25            15,84 14,74

Despensa                       27,33 3,05              8,96 4,33

Guarda de Utensil.                       21,35 3,05              7,00 2,98

Cozinha                       27,21 1,25            21,77 24,41

Refeitorio                       32,27 3,05            10,58 12,19

Sala de Utilidade                       30,65 3,05            10,05 6,11

Residuos Temporarios                       28,76 3,05              9,43 5,43

Espera                       56,73 3,05            18,60 16,60

Estar Funcionarios / Circulação                     242,32 3,05            79,45 75,45

Sala de Aplicação de Medicamentos / Reidratação                       71,86 3,05            23,56 34,64

Inalação                       44,41 3,05            14,56 12,33

Classificação de Riscos                       43,46 3,05            14,25 12,36

Atendimento Social                       43,49 3,05            14,26 12,38

Circulação                       71,64 3,05            23,49 23,44

Consult. 1                       40,57 3,05            13,30 10,45

Consult. 2                       39,65 3,05            13,00 10,50

Consult. 1                       39,65 3,05            13,00 10,50

Recepção                       23,79 3,05              7,80 7,53

Área Livre                       65,88 3,05            21,60 13,95

Sutura                       39,65 3,05            13,00 10,50

Curativo                       39,65 3,05            13,00 10,50

Consult 2                       39,65 3,05            13,00 10,50

Entrada/Espera/Circulação                     214,96 3,05            70,48 109,22

Circulação                       58,65 3,05            19,23 16,67

Roupa Limpa                       29,65 3,05              9,72 4,93

DML                       28,52 3,05              9,35 5,02

Sala de Gesso                       39,65 3,05            13,00 10,50

Eletrocardiograma                       39,65 3,05            13,00 10,50

Copa Funcionarios                       31,66 3,05            10,38 6,71

Area Livre                       56,76 3,05            18,61 11,61

Quarto Individual                       44,59 3,05            14,62 12,75

Sanit                       11,25 1,25              9,00 5,04

Sanit                       11,25 1,25              9,00 5,04

Quarto Individual                       43,68 3,05            14,32 12,80

Observação Masc. Fem.                     153,32 3,05            50,27 125,11
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

Serviço                       32,48 3,05            10,65 6,77

Dep de Equipamentos                       32,03 3,05            10,50 5,93

Sanit ;                       11,25 1,25              9,00 5,00

Sanit                       11,25 1,25              9,00 5,05

Sanit                       11,25 1,25              9,00 5,02

Observação Pediatrica                       76,40 3,05            25,05 41,82

Circulação                     159,67 3,05            52,35 48,38

Sanit. PNE Masc                         8,00 1,25              6,40 2,55

Sanit. PNE Fem                         8,00 1,25              6,40 2,55

Sanit Mascul.                       15,46 1,25            12,37 9,45

Sanit Fem.                       15,46 1,25            12,37 9,45

Farmacia                       44,23 3,05            14,50 8,64

Sanit.                       10,24 1,25              8,19 3,84

Reunião                       59,90 3,05            19,64 21,88

Recepção                       59,41 3,05            19,48 16,20

Direção                       45,26 3,05            14,84 13,68

Adm./Informatica                       62,13 3,05            20,37 22,97

Sanit                         7,63 1,25              6,10 2,22

Posto Policial                       29,89 3,05              9,80 5,53

Urgência                     114,74 3,05            37,62 69,05

DML                         7,71 1,25              6,17 2,37

Morgue                       24,99 1,25            19,99 18,09

Hall/Espera/Maca/Higeniação                     146,31 3,05            47,97 58,78

                            -   

ÁREA EXTERNA                             -   

Abrigo Externo de Residuos Contaminado                       14,10 1,25            11,28 7,93

Lavagem                       10,33 1,25              8,26 6,25

Abrigo Externo de Residuos Comum                       15,38 1,25            12,30 9,39

                            -   

CIRCUNDANDO                             -   

Externa                     107,88 2,95 36,57          

Parede Externa                     490,53 3,00 163,51        

Plat banda                     135,80 2,45 55,43          

Plat banda 1                       53,00 1,50 35,33          

Plat Banda                       39,56 1,50 26,37          

Lado Esquerdo                     151,24 3,90 38,78          

Fundo                     441,61 7,05 62,64          

Lateral                     222,85 3,90            28,57 2,00

Perimetro Caixa D'água                     148,29 8,79 16,87          

22.02
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 5999,54

SUBSOLO

Gerador                       56,39 3,05            18,49 21,21

Cisterna e Reserva de Incêndio                       67,07 3,05            21,99 41,51

Mobiliario                       63,17 3,05            20,71 25,19

Almoxerifado e Manutenção                       48,25 3,05            15,82 14,73

Equipamento                       52,25 3,05            17,13 17,96

Sanit. Masc                       10,48 1,25              8,38 3,94

Sanit. Fem.                       10,48 1,25              8,38 3,94

Circulação                     271,27 3,05            88,94 176,92

Sala de Armazenamento, Distri. De Materiais Esterial.                       23,75 1,25            19,00 20,91

Sala de Esterilização                       28,00 1,25            22,40 29,11

Vertir.                       13,57 3,05              4,45 9,30

Sala de Preparo de Material                       20,50 1,25            16,40 15,10

Sala de Lavagem e Descont. De Material                       20,13 1,25            16,10 15,15

Arquivo Medico                       27,00 1,25            21,60 26,43

Deposito de Material de Limpeza                       23,86 1,25            19,09 19,08

Área Livre                       58,47 3,05            19,17 18,74
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

Caf                       35,14 1,25            28,11 38,86

Recepção                       33,55 3,05            11,00 7,50

Roupa Suja                       60,02 3,05            19,68 21,07

                            -   

TERREO                             -   

Vestir                         9,06 1,25              7,25 3,17

Camera Escura                       21,14 3,05              6,93 10,79

Sala de Raio X                       60,45 3,05            19,82 24,56

DML                       18,33 1,25            14,66 8,07

Sala de Laudos                       42,18 3,05            13,83 9,83

Sala de Coleta                       50,08 3,05            16,42 14,65

Descanso Masculino                       58,35 3,05            19,13 18,11

Sanit                       10,88 1,25              8,70 4,03

Estar Funcionarios                       39,13 3,05            12,83 12,57

Sanit                       10,88 1,25              8,70 4,03

Descanso Feminino                       58,35 3,05            19,13 18,14

Sanit. Veste Masculino                       19,79 1,25            15,83 14,73

Sanit. Veste Feminino                       19,80 1,25            15,84 14,74

Despensa                       27,33 3,05              8,96 4,33

Guarda de Utensil.                       21,35 3,05              7,00 2,98

Cozinha                       27,21 1,25            21,77 24,41

Refeitorio                       32,27 3,05            10,58 12,19

Sala de Utilidade                       30,65 3,05            10,05 6,11

Residuos Temporarios                       28,76 3,05              9,43 5,43

Espera                       56,73 3,05            18,60 16,60

Estar Funcionarios / Circulação                     242,32 3,05            79,45 75,45

Sala de Aplicação de Medicamentos / Reidratação                       71,86 3,05            23,56 34,64

Inalação                       44,41 3,05            14,56 12,33

Classificação de Riscos                       43,46 3,05            14,25 12,36

Atendimento Social                       43,49 3,05            14,26 12,38

Circulação                       71,64 3,05            23,49 23,44

Consult. 1                       40,57 3,05            13,30 10,45

Consult. 2                       39,65 3,05            13,00 10,50

Consult. 1                       39,65 3,05            13,00 10,50

Recepção                       23,79 3,05              7,80 7,53

Área Livre                       65,88 3,05            21,60 13,95

Sutura                       39,65 3,05            13,00 10,50

Curativo                       39,65 3,05            13,00 10,50

Consult 2                       39,65 3,05            13,00 10,50

Entrada/Espera/Circulação                     214,96 3,05            70,48 109,22

Circulação                       58,65 3,05            19,23 16,67

Roupa Limpa                       29,65 3,05              9,72 4,93

DML                       28,52 3,05              9,35 5,02

Sala de Gesso                       39,65 3,05            13,00 10,50

Eletrocardiograma                       39,65 3,05            13,00 10,50

Copa Funcionarios                       31,66 3,05            10,38 6,71

Area Livre                       56,76 3,05            18,61 11,61

Quarto Individual                       44,59 3,05            14,62 12,75

Sanit                       11,25 1,25              9,00 5,04

Sanit                       11,25 1,25              9,00 5,04

Quarto Individual                       43,68 3,05            14,32 12,80

Observação Masc. Fem.                     153,32 3,05            50,27 125,11

Serviço                       32,48 3,05            10,65 6,77

Dep de Equipamentos                       32,03 3,05            10,50 5,93

Sanit ;                       11,25 1,25              9,00 5,00

Sanit                       11,25 1,25              9,00 5,05

Sanit                       11,25 1,25              9,00 5,02
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

Observação Pediatrica                       76,40 3,05            25,05 41,82

Circulação                     159,67 3,05            52,35 48,38

Sanit. PNE Masc                         8,00 1,25              6,40 2,55

Sanit. PNE Fem                         8,00 1,25              6,40 2,55

Sanit Mascul.                       15,46 1,25            12,37 9,45

Sanit Fem.                       15,46 1,25            12,37 9,45

Farmacia                       44,23 3,05            14,50 8,64

Sanit.                       10,24 1,25              8,19 3,84

Reunião                       59,90 3,05            19,64 21,88

Recepção                       59,41 3,05            19,48 16,20

Direção                       45,26 3,05            14,84 13,68

Adm./Informatica                       62,13 3,05            20,37 22,97

Sanit                         7,63 1,25              6,10 2,22

Posto Policial                       29,89 3,05              9,80 5,53

Urgência                     114,74 3,05            37,62 69,05

DML                         7,71 1,25              6,17 2,37

Morgue                       24,99 1,25            19,99 18,09

Hall/Espera/Maca/Higeniação                     146,31 3,05            47,97 58,78

                            -   

ÁREA EXTERNA                             -   

Abrigo Externo de Residuos Contaminado                       14,10 1,25            11,28 7,93

Lavagem                       10,33 1,25              8,26 6,25

Abrigo Externo de Residuos Comum                       15,38 1,25            12,30 9,39

                            -   

CIRCUNDANDO                             -   

Externa                     107,88 2,95 36,57          

Parede Externa                     490,53 3,00 163,51        

Plat banda                     135,80 2,45 55,43          

Plat banda 1                       53,00 1,50 35,33          

Plat Banda                       39,56 1,50 26,37          

Lado Esquerdo                     151,24 3,90 38,78          

Fundo                     441,61 7,05 62,64          

Lateral                     222,85 3,90            28,57 2,00

Perimetro Caixa D'água                     148,29 8,79 16,87          

22.03
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 5999,54

SUBSOLO

Gerador                       56,39 3,05            18,49 21,21

Cisterna e Reserva de Incêndio                       67,07 3,05            21,99 41,51

Mobiliario                       63,17 3,05            20,71 25,19

Almoxerifado e Manutenção                       48,25 3,05            15,82 14,73

Equipamento                       52,25 3,05            17,13 17,96

Sanit. Masc                       10,48 1,25              8,38 3,94

Sanit. Fem.                       10,48 1,25              8,38 3,94

Circulação                     271,27 3,05            88,94 176,92

Sala de Armazenamento, Distri. De Materiais Esterial.                       23,75 1,25            19,00 20,91

Sala de Esterilização                       28,00 1,25            22,40 29,11

Vertir.                       13,57 3,05              4,45 9,30

Sala de Preparo de Material                       20,50 1,25            16,40 15,10

Sala de Lavagem e Descont. De Material                       20,13 1,25            16,10 15,15

Arquivo Medico                       27,00 1,25            21,60 26,43

Deposito de Material de Limpeza                       23,86 1,25            19,09 19,08

Área Livre                       58,47 3,05            19,17 18,74

Caf                       35,14 1,25            28,11 38,86

Recepção                       33,55 3,05            11,00 7,50

Roupa Suja                       60,02 3,05            19,68 21,07

                            -   

TERREO                             -   
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

Vestir                         9,06 1,25              7,25 3,17

Camera Escura                       21,14 3,05              6,93 10,79

Sala de Raio X                       60,45 3,05            19,82 24,56

DML                       18,33 1,25            14,66 8,07

Sala de Laudos                       42,18 3,05            13,83 9,83

Sala de Coleta                       50,08 3,05            16,42 14,65

Descanso Masculino                       58,35 3,05            19,13 18,11

Sanit                       10,88 1,25              8,70 4,03

Estar Funcionarios                       39,13 3,05            12,83 12,57

Sanit                       10,88 1,25              8,70 4,03

Descanso Feminino                       58,35 3,05            19,13 18,14

Sanit. Veste Masculino                       19,79 1,25            15,83 14,73

Sanit. Veste Feminino                       19,80 1,25            15,84 14,74

Despensa                       27,33 3,05              8,96 4,33

Guarda de Utensil.                       21,35 3,05              7,00 2,98

Cozinha                       27,21 1,25            21,77 24,41

Refeitorio                       32,27 3,05            10,58 12,19

Sala de Utilidade                       30,65 3,05            10,05 6,11

Residuos Temporarios                       28,76 3,05              9,43 5,43

Espera                       56,73 3,05            18,60 16,60

Estar Funcionarios / Circulação                     242,32 3,05            79,45 75,45

Sala de Aplicação de Medicamentos / Reidratação                       71,86 3,05            23,56 34,64

Inalação                       44,41 3,05            14,56 12,33

Classificação de Riscos                       43,46 3,05            14,25 12,36

Atendimento Social                       43,49 3,05            14,26 12,38

Circulação                       71,64 3,05            23,49 23,44

Consult. 1                       40,57 3,05            13,30 10,45

Consult. 2                       39,65 3,05            13,00 10,50

Consult. 1                       39,65 3,05            13,00 10,50

Recepção                       23,79 3,05              7,80 7,53

Área Livre                       65,88 3,05            21,60 13,95

Sutura                       39,65 3,05            13,00 10,50

Curativo                       39,65 3,05            13,00 10,50

Consult 2                       39,65 3,05            13,00 10,50

Entrada/Espera/Circulação                     214,96 3,05            70,48 109,22

Circulação                       58,65 3,05            19,23 16,67

Roupa Limpa                       29,65 3,05              9,72 4,93

DML                       28,52 3,05              9,35 5,02

Sala de Gesso                       39,65 3,05            13,00 10,50

Eletrocardiograma                       39,65 3,05            13,00 10,50

Copa Funcionarios                       31,66 3,05            10,38 6,71

Area Livre                       56,76 3,05            18,61 11,61

Quarto Individual                       44,59 3,05            14,62 12,75

Sanit                       11,25 1,25              9,00 5,04

Sanit                       11,25 1,25              9,00 5,04

Quarto Individual                       43,68 3,05            14,32 12,80

Observação Masc. Fem.                     153,32 3,05            50,27 125,11

Serviço                       32,48 3,05            10,65 6,77

Dep de Equipamentos                       32,03 3,05            10,50 5,93

Sanit ;                       11,25 1,25              9,00 5,00

Sanit                       11,25 1,25              9,00 5,05

Sanit                       11,25 1,25              9,00 5,02

Observação Pediatrica                       76,40 3,05            25,05 41,82

Circulação                     159,67 3,05            52,35 48,38

Sanit. PNE Masc                         8,00 1,25              6,40 2,55

Sanit. PNE Fem                         8,00 1,25              6,40 2,55

Sanit Mascul.                       15,46 1,25            12,37 9,45
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

Sanit Fem.                       15,46 1,25            12,37 9,45

Farmacia                       44,23 3,05            14,50 8,64

Sanit.                       10,24 1,25              8,19 3,84

Reunião                       59,90 3,05            19,64 21,88

Recepção                       59,41 3,05            19,48 16,20

Direção                       45,26 3,05            14,84 13,68

Adm./Informatica                       62,13 3,05            20,37 22,97

Sanit                         7,63 1,25              6,10 2,22

Posto Policial                       29,89 3,05              9,80 5,53

Urgência                     114,74 3,05            37,62 69,05

DML                         7,71 1,25              6,17 2,37

Morgue                       24,99 1,25            19,99 18,09

Hall/Espera/Maca/Higeniação                     146,31 3,05            47,97 58,78

                            -   

ÁREA EXTERNA                             -   

Abrigo Externo de Residuos Contaminado                       14,10 1,25            11,28 7,93

Lavagem                       10,33 1,25              8,26 6,25

Abrigo Externo de Residuos Comum                       15,38 1,25            12,30 9,39

                            -   

CIRCUNDANDO                             -   

Externa                     107,88 2,95 36,57          

Parede Externa                     490,53 3,00 163,51        

Plat banda                     135,80 2,45 55,43          

Plat banda 1                       53,00 1,50 35,33          

Plat Banda                       39,56 1,50 26,37          

Lado Esquerdo                     151,24 3,90 38,78          

Fundo                     441,61 7,05 62,64          

Lateral                     222,85 3,90            28,57 2,00

Perimetro Caixa D'água                     148,29 8,79 16,87          

22.04 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 1667,90

Área de forro                 1.667,90 1667,90

22.06
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1667,90

Área de forro                 1.667,90 1667,90

23.00 ELEVADOR

23.01 ELEVADOR DE PASSAGEIRO COMPLETO und 1,00

24.00 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS

24.01

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

und 22,00

24.02

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

und 10,00

24.03

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013_P

und 37,00

24.04

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

und 11,00

24.05 BARRA DE APOIO PNE m 3,20

24.06
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" - ESTRUTURA 

CAIXA D´ÁGUA
m 9,81

24.07 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) m² 33,88

24.08 PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS und 3,00
25.00 ÁREA EXTERNA
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID OBS TOTAL

 a - 

Comprimen

tro (m) -A

b - Largura 

(m) - B

c -        

Altura (m) - 

H

Comprimen

tro (m) - a

Largura (m) - 

b

Altura 

(m) - ho

d -

Perimetro 

(m)

e -              

Area (m²)

f -        

Volume 

(m³)

g -  

Repetição 

1x

h -  

Desconto 

(m²)

i -               

Peso (Kg)

j -

Porcentage

m (%)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

25.01
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.
m³ 14,03

25.02

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO 

ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO 

EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 175,34

25.03

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM 

(FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO 

C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

m 127,68

25.04 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO m³ 8,48

26.00 LIMPEZA FINAL DA OBRA

25.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.839,85

Área de construção                 1.839,85        1.839,85 
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