
PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM

FONTE 

PRINCIPAL / 

SINAPI 2015

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

A SERVIÇOS PRELIMINARES

1.00 TAXAS E MOBILIZAÇAO DA OBRA

1.01 SEMUS TAXA CREA m² 1.839,85 R$ 1,19 R$ 2.189,42

1.02 SEMUS TAXA PREFEITURA m² 1.839,85 R$ 2,31 R$ 4.250,05

1.03 74220/001
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
m² 371,70 R$ 45,34 R$ 16.851,95

1.04 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 R$ 382,30 R$ 2.293,80

1.05 73847/002

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG 

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ 

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST 

ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

Mês 14,00 R$ 1.109,20 R$ 15.528,80

1.06 73847/005

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M 

COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET 

/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

Mês 14,00 R$ 1.440,91 R$ 20.172,78

Subtotal do item 1.00

B ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.01 ANEXO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA mês 14,00 R$ 21.683,70 R$ 303.571,80

Subtotal do item 2.00

C UPA ANIL

3.00 MOVIMENTO DE TERRA

3.01 79517/001 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m³ 530,71 R$ 21,15 R$ 11.225,62

3.02 73672
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES 

ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
m³ 2.102,16 R$ 0,42 R$ 890,27

3.03 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m³ 2.568,36 R$ 6,39 R$ 16.403,78

3.04 73904/001
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.
m³ 725,25 R$ 82,37 R$ 59.736,97

3.05 73903/002
EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO 

LAMA
m³ 630,65 R$ 2,29 R$ 1.443,68

3.06 79472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA m³ 2.102,16 R$ 0,40 R$ 842,15

Subtotal do item 3.00

4.00 INFRAESTRUTURA

4.01 73907/006
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO - 

SAPATAS, VIGA BALDRAME E ALICERCE
m² 414,39 R$ 17,59 R$ 7.288,16

4.02 87451
ALICERCE DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM (ESPESSURA 40CM) - 

ALICERCE
m² 300,56 R$ 85,73 R$ 25.765,51

4.03 74007/002 
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL 

MONTAGEM E DESMONTAGEM.- SAPATAS E VIGA BALDRAME
m² 504,91 R$ 60,70 R$ 30.647,79

4.04 74254/002

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - SAPATAS E VIGA 

BALDRAME

kg 7.009,00 R$ 8,00 R$ 56.072,00

4.05 73942/002
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE 

(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.- SAPATAS E VIGA BALDRAME
kg 328,00 R$ 7,80 R$ 2.558,40

4.06 74138/004
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO 

E ADENSAMENTO.- SAPATAS E VIGA BALDRAME
m³ 133,09 R$ 534,40 R$ 71.122,31

Subtotal do item 4.00

5.00 SUPERESTRUTURA

5.01 84218

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 

ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

m² 1.671,20 R$ 46,50 R$ 77.710,84

5.02 85233 ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO m³ 1,03 R$ 1.845,43 R$ 1.903,37

5.03 74254/002
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.- PILAR, VIGAS E LAJE
kg 32.578,00 R$ 8,00 R$ 260.624,00

5.04 73942/002
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE 

(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO- PILAR, VIGAS E LAJE
kg 1.958,00 R$ 7,80 R$ 15.272,40

5.05 74138/004
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO 

E ADENSAMENTO.- PILAR, VIGAS E LAJE
m³ 629,03 R$ 534,40 R$ 336.151,12

5.06 SEMUS CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO D=12,7mm COM BAINHA kg 2.083,00 R$ 25,68 R$ 53.500,55

5.07 74141/003

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 

ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.

m² 16,02 R$ 109,60 R$ 1.755,79

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

PLANILHA ANALITICA

R$ 61.286,80

R$ 90.542,46

R$ 193.454,17

R$ 303.571,80
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ITEM

FONTE 

PRINCIPAL / 

SINAPI 2015

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

PLANILHA ANALITICA

Subtotal do item 5.00

6.00 PAREDES E PAINEIS

6.01 87524

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 3.910,91 R$ 72,74 R$ 284.469,77

Subtotal do item 6.00

7.00 COBERTURA

7.01 72083
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO 

APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 10M ATE 13M
m² 1.286,15 R$ 100,99 R$ 129.885,38

7.02 84040
COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 

DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS
m² 1.286,15 R$ 37,81 R$ 48.632,66

7.03 75220 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO m 46,45 R$ 41,28 R$ 1.917,46

7.04 72107
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 25CM
m 194,99 R$ 24,39 R$ 4.755,32

7.05 71623

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 

FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 

FUNDIDO NO LOCAL.

m 297,84 R$ 27,88 R$ 8.302,29

Subtotal do item 7.00

8.00 REVESTIMENTO

8.01 73397 EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM m² 7.821,82 R$ 25,11 R$ 196.425,42

8.02 75481
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 

ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
m² 7.130,83 R$ 13,75 R$ 98.048,98

8.03 SEMUS PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE m² 690,98 R$ 115,92 R$ 80.101,46

8.04 84097

REVESTIMENTO COM MARMORE ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

m² 16,28 R$ 276,43 R$ 4.500,20

8.05 SEMUS FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm m 1.963,01 R$ 21,64 R$ 42.488,12

8.06 SEMUS BATE MACA DE PAREDE m 363,63 R$ 71,25 R$ 25.908,64

Subtotal do item 8.00

9.00 PAVIMENTAÇÃO

9.01 73907/003
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, 

PREPARO COM BETONEIRA
m² 1.263,66 R$ 26,76 R$ 33.818,70

9.02 88477
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 1.874,09 R$ 27,30 R$ 51.162,66

9.03 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
m² 1.755,83 R$ 32,81 R$ 57.613,17

Subtotal do item 9.00

10.00 ESQUADRIAS

PORTAS

10.01 73910/006

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 

80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM 

ANEL

und 25,00 R$ 684,64 R$ 17.115,94

10.02 73910/007

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 

90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM 

ANEL

und 22,00 R$ 704,90 R$ 15.507,80

10.03 SEMUS

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 

110X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E 

DOBRADICAS COM ANEL

und 13,00 R$ 1.225,93 R$ 15.937,11

10.04 73910/004
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 

70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
und 6,00 R$ 675,41 R$ 4.052,48

10.05 SEMUS PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m und 5,00 R$ 927,91 R$ 4.639,56

10.06 40678 PORTA EM FERRO QUADRICULADO, DE ABRIR, COM GUARNICOES m² 17,64 R$ 235,78 R$ 4.159,07

10.07 74238/002
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
m² 12,18 R$ 764,26 R$ 9.308,72

10.08 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 38,87 R$ 258,40 R$ 10.043,49

10.09 SEMUS PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA m² 12,96 R$ 433,08 R$ 5.612,77

10.10 SEMUS
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ 

LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
m² 12,76 R$ 356,25 R$ 4.545,75

10.11 7101
LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA 

COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA
m² 184,80 R$ 37,71 R$ 6.969,27

10.12 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

und 38,00 R$ 112,90 R$ 4.290,20

JANELAS

R$ 193.493,10

R$ 447.472,81

R$ 142.594,53

R$ 746.918,08

R$ 284.469,77

Página 2 de 10



PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS
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FONTE 

PRINCIPAL / 

SINAPI 2015

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

PLANILHA ANALITICA

10.13 73809/001
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO 

FANTASIA
m² 62,37 R$ 603,71 R$ 37.653,55

BASCULANTES

10.14 68052 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO m² 4,68 R$ 562,60 R$ 2.632,97

Subtotal do item 10.00

11.00 INSTALAÇÕES ELETRICAS

CABOS

11.01 73860/007
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 1.038,80 R$ 2,24 R$ 2.326,25

11.02 73860/008
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 10.259,20 R$ 2,94 R$ 30.136,40

11.03 73860/009
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 91,60 R$ 4,38 R$ 400,75

11.04 73860/010
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 229,50 R$ 5,99 R$ 1.374,13

11.05 73860/011
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 283,10 R$ 9,36 R$ 2.650,52

11.06 73860/012
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 389,00 R$ 10,78 R$ 4.191,48

11.07 73860/013
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 233,60 R$ 15,75 R$ 3.679,20

11.08 73860/022
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 10,00 R$ 21,36 R$ 213,63

11.09 73860/014
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 6,40 R$ 27,91 R$ 178,62

11.10 73860/015
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 40,00 R$ 39,79 R$ 1.591,75

11.11 73860/017
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 3,60 R$ 64,96 R$ 233,86

11.12 73860/018
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 150MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 49,10 R$ 77,87 R$ 3.823,42

11.13 73860/020
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 240MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 14,40 R$ 122,76 R$ 1.767,78

11.14 73860/021
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 300MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 196,40 R$ 147,70 R$ 29.007,54

11.15 72252 CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 18,10 R$ 16,97 R$ 307,20

11.16 72256 CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 16,90 R$ 57,01 R$ 963,54

ELETRODUTOS E CALHAS

11.17 72934
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 1.893,10 R$ 1,49 R$ 2.815,99

11.18 72935
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 176,80 R$ 6,03 R$ 1.065,22

11.19 SEMUS ELETRODUTO DE PVC PESADO (2") FORNECIMENTO E INSTALACAO m 11,60 R$ 22,23 R$ 257,92

11.20 SEMUS ELETRODUTO DE PVC  PESADO (4") FORNECIMENTO E INSTALACAO m 3,60 R$ 55,04 R$ 198,14

11.21 73613
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 126,30 R$ 10,80 R$ 1.364,04

11.22 74252/001
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 12,30 R$ 12,19 R$ 149,91

11.23 55866
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 1,00 R$ 21,90 R$ 21,90

11.24 83408
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 1,00 R$ 35,69 R$ 35,69

11.25 55867
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 9,70 R$ 41,70 R$ 404,49

11.26 55868
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 39,50 R$ 55,04 R$ 2.173,98

11.27 SEMUS ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18 m 158,50 R$ 58,56 R$ 9.281,96

11.28 SEMUS ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150x50mm CHAPA 18 m 18,00 R$ 99,31 R$ 1.787,60

TOMADAS E INTERRUPTORES

11.29 83540
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
und 24,00 R$ 13,71 R$ 329,10

11.30 83566
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
und 8,00 R$ 24,40 R$ 195,22

11.31 SEMUS TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR 2P+T - 10A und 138,00 R$ 20,94 R$ 2.889,89

11.32 SEMUS TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR 2P+T - 20A und 110,00 R$ 27,54 R$ 3.029,54

11.33 SEMUS TOMADA DE SOBREPOR BLINDADA 4P+T - 63A und 4,00 R$ 10,93 R$ 43,70

11.34 72331
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 83,00 R$ 21,40 R$ 1.776,46

11.35 72332
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 7,00 R$ 32,44 R$ 227,09

11.36 83467
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 1,00 R$ 24,91 R$ 24,91

11.37 SEMUS INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA 4x2" und 22,00 R$ 19,65 R$ 432,23

11.38 SEMUS PLACA 4X2", LINHA BRANCA und 334,00 R$ 5,21 R$ 1.741,29

R$ 142.468,67
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS
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SINAPI 2015

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

PLANILHA ANALITICA

11.39 SEMUS PLACA 4X4"  - PARA 4 FUNÇÕES und 14,00 R$ 8,13 R$ 113,76

DISJUNTORES

11.40 74130/001
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 122,00 R$ 14,74 R$ 1.797,98

11.41 74130/002
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 1,00 R$ 23,55 R$ 23,55

11.42 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 14,00 R$ 97,07 R$ 1.358,95

11.43 74130/005
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 3,00 R$ 132,93 R$ 398,79

11.44 74130/006
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 3,00 R$ 392,72 R$ 1.178,15

11.45 74130/008
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 

400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 4,00 R$ 1.409,54 R$ 5.638,17

11.46 SEMUS DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - FASE/FASE IN 30mA und 1,00 R$ 147,58 R$ 147,58

CAIXAS E QUADROS

11.47 83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 341,00 R$ 6,90 R$ 2.352,90

11.48 83388 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL und 306,00 R$ 11,79 R$ 3.606,98

11.49 SEMUS CAIXA DE PASSAGEM PVC 200X200X150 MM und 1,00 R$ 31,12 R$ 31,12

11.50 SEMUS CAIXA DE PASSAGEM PVC 100X100X50 MM und 10,00 R$ 36,58 R$ 365,83

11.51 SEMUS AÇO PINTADA 200x200x100mm und 38,00 R$ 65,14 R$ 2.475,23

11.52 SEMUS AÇO PINTADA 300x300x120mm und 1,00 R$ 76,56 R$ 76,56

11.53 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA und 15,00 R$ 125,35 R$ 1.880,22

11.54 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA und 10,00 R$ 135,70 R$ 1.356,97

11.55 SEMUS
CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO - 300X300 

MM
und 6,00 R$ 194,47 R$ 1.166,84

11.56 83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

und 7,00 R$ 212,20 R$ 1.485,40

11.57 74131/005

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

und 4,00 R$ 491,71 R$ 1.966,85

11.58 74131/006

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

und 2,00 R$ 737,61 R$ 1.475,21

11.59 84402

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

und 1,00 R$ 63,01 R$ 63,01

CHAVES E DISPOSITIVOS DE COMANDO

11.60 SEMUS CHAVE DE NÍVEL SUPERIOR und 2,00 R$ 68,14 R$ 136,28

11.61 AÇO CHAVE DE NÍVEL INFERIOR und 2,00 R$ 68,14 R$ 136,28

11.62 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 3,00 R$ 46,29 R$ 138,86

11.63 SEMUS MOTOR MONOFÁSICO 220V, 60hZ 1CV und 1,00 R$ 1.924,72 R$ 1.924,72

ACESSÓRIOS DE USO GERAL

11.64 SEMUS SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38x90mm und 19,00 R$ 22,88 R$ 434,68

11.65 SEMUS SUPORTE VERTICAL 70x81mm und 95,00 R$ 15,63 R$ 1.484,73

11.66 SEMUS SUPORTE VERTICAL 120x160mm und 11,00 R$ 13,09 R$ 144,00

11.67 SEMUS TALA PLANA PERFURADA 50mm und 72,00 R$ 6,78 R$ 487,98

11.68 SEMUS TAMPA PRESSÃO 50mm CHAPA 24 m 158,50 R$ 25,40 R$ 4.026,30

11.69 SEMUS TAMPA PRESSÃO 150mm CHAPA 24 m 18,00 R$ 39,03 R$ 702,50

11.70 SEMUS VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"x (COMP. P/ PROJ.) und 106,00 R$ 46,12 R$ 4.888,32

11.71 SEMUS ISOLADOR SIMPLES FIX. COM ROSCA MECÂNICA - 100 MM und 7,00 R$ 12,92 R$ 90,41

LUMINARIAS

11.72 SEMUS
LUMINARIA DE SOBREPOR, COM REATOR  E LAMPADA FLUORESCENTE 

2X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und 33,00 R$ 297,06 R$ 9.803,06

11.73 SEMUS
LUMINARIA  DE EMBUTIR, COM REATOR  E LAMPADA FLUORESCENTE 

2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 96,00 R$ 263,15 R$ 25.262,40

11.74 SEMUS
LUMINARIA DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 

FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 35,00 R$ 687,16 R$ 24.050,60

11.75 74094/001
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA 

INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
und 19,00 R$ 28,11 R$ 534,14

11.76 SEMUS 
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS - 

EMBUTIR
und 165,00 R$ 122,48 R$ 20.209,08

11.77 SEMUS 
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS - 

SOBREPOR
und 38,00 R$ 122,48 R$ 4.654,21

ATERRAMENTO

11.78 83485 HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR und 6,00 R$ 40,76 R$ 244,58

11.79 3383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 

5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR
und 1,00 R$ 37,28 R$ 37,28
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM

FONTE 

PRINCIPAL / 

SINAPI 2015

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

PLANILHA ANALITICA

Subtotal do item 11.00

12.00 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

TUBOS

12.01 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 43,00 R$ 5,58 R$ 239,73

12.02 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 440,00 R$ 7,00 R$ 3.080,00

12.03 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 70,00 R$ 12,01 R$ 840,83

12.04 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
m 40,00 R$ 12,84 R$ 513,50

CONEXÕES

12.05 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und 2,00 R$ 5,97 R$ 11,94

12.06 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und 175,00 R$ 3,63 R$ 634,38

12.07 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und 5,00 R$ 6,98 R$ 34,88

12.08 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und 4,00 R$ 4,29 R$ 17,15

12.09 89442

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

und 36,00 R$ 7,31 R$ 263,19

12.10 89400

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

und 8,00 R$ 13,49 R$ 107,90

12.11 89624
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und 3,00 R$ 12,76 R$ 38,29

12.12 89427

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

und 5,00 R$ 6,81 R$ 34,07

12.13 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_03/2015_P

und 66,00 R$ 9,76 R$ 644,33

12.14 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und 54,00 R$ 7,48 R$ 403,65

12.15 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und 4,00 R$ 11,09 R$ 44,35

12.16 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

und 6,00 R$ 17,08 R$ 102,45

REGISTROS

12.17 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

und 61,00 R$ 65,94 R$ 4.022,19

12.18 73797/001
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
und 3,00 R$ 139,09 R$ 417,26

12.19 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

und 17,00 R$ 62,61 R$ 1.064,41

12.20 74183/001 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 6,00 R$ 75,06 R$ 450,38

OUTROS

12.21 SEMUS VÁLVULA DE DESCARGA 40 MM und 1,00 R$ 252,31 R$ 252,31

12.22 SEMUS JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 20MM - 1/2" und 41,00 R$ 5,94 R$ 243,57

12.23 SEMUS BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32MM - 25MM und 6,00 R$ 4,79 R$ 28,75

12.24 SEMUS JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 32MM - D25MM und 3,00 R$ 6,31 R$ 18,93

12.25 SEMUS JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 25MM - D20MM und 15,00 R$ 5,85 R$ 87,73

12.26 SEMUS 
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIA
und 6,00 R$ 6,78 R$ 40,68

12.27 SEMUS TEE 90 SOLDÁVEL 40 MM und 6,00 R$ 13,36 R$ 80,13

12.28 SEMUS TEE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 40MM - 25MM und 5,00 R$ 13,26 R$ 66,28

12.29 ORSE 001433 CAIXA D´ÁGUA 15000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 4,00 R$ 8.357,31 R$ 33.429,24

12.30 SEMUS CAIXA D´ÁGUA 3000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 4,00 R$ 1.740,24 R$ 6.960,95

12.31 83486 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV und 1,00 R$ 1.253,93 R$ 1.253,93

Subtotal do item 12.00

13.00 INSTALAÇÕES SANITARIAS

R$ 241.442,76

R$ 55.427,34
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM

FONTE 

PRINCIPAL / 

SINAPI 2015

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

PLANILHA ANALITICA

TUBOS

13.01 89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014_P

m 250,00 R$ 18,07 R$ 4.517,00

13.02 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P

m 37,80 R$ 12,95 R$ 489,63

13.03 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014_P

m 130,00 R$ 9,84 R$ 1.278,70

13.04 89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014_P

m 36,00 R$ 14,81 R$ 533,19

13.05 89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P

m 102,00 R$ 40,96 R$ 4.178,01

CONEXÕES

13.06 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014_P

und 5,00 R$ 9,11 R$ 45,53

13.07 SEMUS CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL und 10,00 R$ 12,54 R$ 125,37

13.08 SEMUS
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und 1,00 R$ 29,92 R$ 29,92

13.09 SEMUS
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
und 4,00 R$ 40,78 R$ 163,12

13.10 SEMUS REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM und 1,00 R$ 5,65 R$ 5,65

13.11 SEMUS JOELHO 90 SERIE N 40 X 38 MM COM BOLSA PARA ANEL und 18,00 R$ 8,50 R$ 152,94

13.12 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

und 21,00 R$ 4,55 R$ 95,50

13.13 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

und 21,00 R$ 5,20 R$ 109,20

13.14 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

und 10,00 R$ 5,33 R$ 53,34

13.15 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und 50,00 R$ 7,10 R$ 354,83

13.16 89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

und 2,00 R$ 9,29 R$ 18,58

13.17 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und 10,00 R$ 16,60 R$ 166,00

13.18 89854

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und 1,00 R$ 85,83 R$ 85,83

13.19 SEMUS JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 40MM und 8,00 R$ 15,47 R$ 123,74

13.20 SEMUS JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 50MM und 20,00 R$ 21,53 R$ 430,70

13.21 SEMUS JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM und 2,00 R$ 20,00 R$ 40,01

13.22 SEMUS JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM und 18,00 R$ 18,53 R$ 333,57

13.23 SEMUS JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM und 1,00 R$ 27,80 R$ 27,80

13.24 89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

und 8,00 R$ 7,82 R$ 62,58

13.25 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

und 12,00 R$ 11,32 R$ 135,79

13.26 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und 15,00 R$ 29,71 R$ 445,65

13.27 SEMUS 
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
und 26,00 R$ 7,70 R$ 200,22

13.28 SEMUS JOELHO 90 C/ VISITA 100MM - 50MM und 12,00 R$ 22,62 R$ 271,47

CAIXAS DE PASSAGEM

13.29 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 

CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

und 21,00 R$ 126,11 R$ 2.648,36
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PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS
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LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

PLANILHA ANALITICA

13.30 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

und 22,00 R$ 22,74 R$ 500,23

13.31 74051/001
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 50MM 

COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 3,00 R$ 200,80 R$ 602,40

13.32 SEMUS CAIXA SIFONADA 150X150X50 und 29,00 R$ 42,47 R$ 1.231,77

OUTROS

13.33 SEMUS BOMBA DE SUCÇÃO SUBMERSÍVEL 3.0 CV und 1,00 R$ 2.690,84 R$ 2.690,84

Subtotal do item 13.00

14.00 ÁGUAS PLUVIAIS

TUBOS

14.01 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
M 236,00 R$ 40,77 R$ 9.622,30

14.02 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014_P

M 33,00 R$ 55,83 R$ 1.842,23

14.03 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
M 441,00 R$ 12,01 R$ 5.297,20

CONEXÕES

14.04 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und 107,00 R$ 4,29 R$ 458,76

14.05 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und 14,00 R$ 4,29 R$ 60,03

14.06 89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

und 23,00 R$ 32,80 R$ 754,33

14.07 89531

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

und 6,00 R$ 28,03 R$ 168,21

14.08 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
und 6,00 R$ 11,09 R$ 66,53

14.09 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und 3,00 R$ 29,71 R$ 89,13

14.10 SEMUS JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM und 2,00 R$ 25,79 R$ 51,59

14.11 SEMUS JUNCAO 45G PVC C/ ROSCA 1" und 20,00 R$ 16,15 R$ 323,05

14.12 SEMUS RALO HEMISFERICO ABACAXI 100 MM und 20,00 R$ 47,83 R$ 956,65

14.13 SEMUS ANTI-INFILTRAÇÃO 100 MM und 19,00 R$ 24,93 R$ 473,62

OUTROS

14.14 72285 CAIXA COLETORA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO und 15,00 R$ 69,47 R$ 1.042,01

Subtotal do item 14.00

15.00 INSTALAÇÕES DE CFTV

15.01 SEMUS AÇO PINTADA 200x200x100mm und 19,00 R$ 65,14 R$ 1.237,61

15.02 SEMUS ARRUELA LISA GALV. 1/4" und 99,00 R$ 0,31 R$ 30,45

15.03 SEMUS ARRUELA LISA GALV. 5/16" und 4,00 R$ 0,32 R$ 1,28

15.04 SEMUS CABO FORÇA SINAL CFTV m 906,60 R$ 4,87 R$ 4.411,18

15.05 83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 19,00 R$ 6,90 R$ 131,10

15.06 SEMUS DVR MINIMO 22 CANAIS und 1,00 R$ 3.604,80 R$ 3.604,80

15.07 SEMUS ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18 m 20,20 R$ 58,56 R$ 1.182,94

15.08 72935
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 32,10 R$ 6,03 R$ 193,40

15.09 72934
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 200,10 R$ 4,73 R$ 945,47

15.10 SEMUS PORCA SEXT. GALVAN. 1/4" und 51,00 R$ 0,28 R$ 14,09

15.11 SEMUS SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38x90mm und 13,00 R$ 22,88 R$ 297,42

15.12 SEMUS SUPORTE VERTICAL 70x81mm und 13,00 R$ 15,63 R$ 203,17

15.13 SEMUS TALA PLANA PERFURADA 50mm und 12,00 R$ 6,78 R$ 81,33

15.14 SEMUS TAMPA PRESSÃO 50mm CHAPA 24 m 20,20 R$ 25,40 R$ 513,13

15.15 SEMUS VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"x (COMP. P/ PROJ.) und 13,00 R$ 46,12 R$ 599,51

15.16 SEMUS CÂMERAS CFTV und 19,00 R$ 265,60 R$ 5.046,47

Subtotal do item 15.00

16.00 INSTALAÇÕES DE LÓGICA

16.01 SEMUS AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 200x200x100mm und 20,00 R$ 64,94 R$ 1.298,75

16.02 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA und 1,00 R$ 124,62 R$ 124,62

16.03 SEMUS ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" und 190,00 R$ 0,31 R$ 58,45

16.04 SEMUS ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" und 7,00 R$ 0,32 R$ 2,24

16.05 83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 33,00 R$ 6,90 R$ 227,70

16.06 SEMUS CAIXA PADRÃO 19" - PORTA ACRILICO FUMÊ 3Ux400mm und 2,00 R$ 725,39 R$ 1.450,78

16.07 SEMUS CONECTOR RJ45 (CM8V) und 33,00 R$ 20,39 R$ 672,83

R$ 22.147,42

R$ 21.205,63

R$ 18.493,36
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PLANILHA ANALITICA

16.08 SEMUS ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 50x50mm CHAPA 18 m 44,50 R$ 82,47 R$ 3.670,08

16.09 72935
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 6,50 R$ 6,03 R$ 39,16

16.10 72934
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 236,20 R$ 4,73 R$ 1.116,05

16.11 74252/001
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 11,20 R$ 12,33 R$ 138,04

16.12 73613
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 7,90 R$ 10,80 R$ 85,32

16.13 SEMUS PATCH PANEL 48 POSIÇÕES und 1,00 R$ 1.688,04 R$ 1.688,04

16.14 SEMUS PLACA 2x4" - BEGE 1 MÓDULO - 1 MÓDULO RJ45 und 33,00 R$ 2,53 R$ 83,37

16.15 SEMUS PORCA SEXT. GALVAN. 1/4" und 110,00 R$ 0,28 R$ 30,39

16.16 SEMUS SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38x90mm und 28,00 R$ 22,88 R$ 640,59

16.17 SEMUS SUPORTE VERTICAL 70x81mm und 28,00 R$ 15,63 R$ 437,61

16.18 SEMUS SWITCH (10/100) BASE TX 48 PORTAS und 1,00 R$ 4.521,08 R$ 4.521,08

16.19 SEMUS TALA PLANA PERFURADA 50mm und 20,00 R$ 6,78 R$ 135,55

16.20 SEMUS TAMPA PRESSÃO 50mm CHAPA 24 m 44,50 R$ 25,40 R$ 1.130,41

16.21 SEMUS UTP-5E (24AWG) - 4 pares m 1.355,00 R$ 5,55 R$ 7.525,16

16.22 SEMUS VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" (COMP. P/ PROJETO) und 28,00 R$ 46,12 R$ 1.291,26

Subtotal do item 16.00

17.00 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO

17.01 SEMUS ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRE VIDRO" und 14,00 R$ 54,56 R$ 763,89

17.02 SEMUS
CONJUNTO DE PRESSURIZACÃO COM DUAS BOMBAS DE 4 CV 

(COMPLETO)
und 1,00 R$ 5.044,29 R$ 5.044,29

17.03 SEMUS DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA und 68,00 R$ 280,84 R$ 19.096,95

17.04 73775/002 
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE 

CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
und 12,00 R$ 248,49 R$ 2.981,85

17.05 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 16,00 R$ 815,13 R$ 13.042,00

17.06 72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 4,00 R$ 236,28 R$ 945,10

17.07 SEMUS
Hidrante de parede em chapa de aço galvanizado de (70 x 50 x 25m) com duas 

mangueiras de 15 metros (Completo)
und 4,00 R$ 1.037,50 R$ 4.150,01

17.08 83633 Hidrante de passeio (60 x 40 x 50 Completo) und 1,00 R$ 3.121,35 R$ 3.121,35

17.09 SEMUS Luminária de emergência com 2 lâmpadas de 27w und 108,00 R$ 508,94 R$ 54.965,25

17.10 SEMUS Painel central de emergência com indicadores luminosos e sonoros und 1,00 R$ 132,94 R$ 132,94

17.11 74180/001 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 6,00 R$ 220,14 R$ 1.320,83

17.12 74169/001

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA 

HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

und 5,00 R$ 170,21 R$ 851,06

17.13 73976/005
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 435,00 R$ 73,50 R$ 31.974,54

17.14 73976/008
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 112,00 R$ 126,87 R$ 14.209,87

17.15 74091/001
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - 

EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 2,00 R$ 179,33 R$ 358,65

17.16 83417
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-

CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 960,00 R$ 3,41 R$ 3.277,17

17.17 SEMUS
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA COM 02 BOTOEIRAS, 01 RELÉ DE 

NÍVEL, 01 CONTATOR, 01 RELÉ DE FASE E 01 RELÉ DE TEMPO
und 1,00 R$ 3.581,04 R$ 3.581,04

Subtotal do item 17.00

18.00 INSTALAÇÕES TELEFONICAS

18.01 83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 31,00 R$ 6,90 R$ 213,90

18.02 SEMUS BLOCO TERMINAL BLI-10 und 6,00 R$ 11,89 R$ 71,35

18.03 SEMUS CANALETA DE MONTAGEM 1 MODULO BLI-10 und 6,00 R$ 29,89 R$ 179,35

18.04 73768/009
CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
m 304,70 R$ 0,93 R$ 281,85

18.05 73768/003
CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
m 15,40 R$ 4,58 R$ 70,46

18.06 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
und 31,00 R$ 19,96 R$ 618,84

18.07 SEMUS PLACA 2x4" - BEGE und 31,00 R$ 2,53 R$ 78,31

18.08 72934
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 302,50 R$ 4,73 R$ 1.429,31

18.09 72935
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 0,90 R$ 6,09 R$ 5,48

18.10 74252/001
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 14,50 R$ 12,33 R$ 178,71

18.11 73613
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 2,30 R$ 10,80 R$ 24,84

18.12 SEMUS CAIXA DISTRIBUIÇÃO P/ TELEFONIA N° 2 (A=20, L=20, P=12)cm und 1,00 R$ 63,69 R$ 63,69

18.13 SEMUS CAIXA DISTRIBUIÇÃO P/ TELEFONIA N° 3 (A=40, L=40, P=12)cm und 1,00 R$ 541,67 R$ 541,67

18.14 SEMUS CAIXA PASSAGEM P/ TELEFONIA N° 2 (A=20, L=20, P=12)cm und 20,00 R$ 63,69 R$ 1.273,86

18.15 SEMUS CAIXA SUBTERRÂNEA P/ TELEFONIA R1 (C=60, L=35, A=50)cm und 1,00 R$ 344,20 R$ 344,20

R$ 26.367,45

R$ 159.816,78
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Subtotal do item 18.00

19.00 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

19.01 SEMUS ABRAÇADEIRA METÁLICA P/ TUBO 15mm und 267,00 R$ 2,86 R$ 762,29

19.02 SEMUS ABRAÇADEIRA METÁLICA P/ TUBO 22mm und 96,00 R$ 2,86 R$ 274,08

19.03 SEMUS ABRAÇADEIRA METÁLICA P/ TUBO 28mm und 23,00 R$ 2,86 R$ 65,67

19.04 72622
LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
und 178,00 R$ 6,19 R$ 1.101,38

19.05 74059/001
LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
und 64,00 R$ 9,15 R$ 585,60

19.06 72623
LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
und 16,00 R$ 13,33 R$ 213,20

19.07 SEMUS PAINEL DE CONTROLE DE AR COMPRIMIDO und 1,00 R$ 1.155,98 R$ 1.155,98

19.08 SEMUS PAINEL DE CONTROLE DE OXIGÊNIO und 1,00 R$ 1.155,98 R$ 1.155,98

19.09 SEMUS PAINEL DE CONTROLE DE VÁCUO und 1,00 R$ 1.103,98 R$ 1.103,98

19.10 SEMUS POSTO DE AR COMPRIMIDO und 23,00 R$ 147,50 R$ 3.392,50

19.11 SEMUS POSTO DE OXIGÊNIO und 29,00 R$ 142,50 R$ 4.132,50

19.12 SEMUS POSTO DE VÁCUO und 15,00 R$ 100,00 R$ 1.500,00

19.13 SEMUS REGULADOR DE PRESSÃO C/ MANÔMETRO 22mm und 2,00 R$ 158,13 R$ 316,25

19.14 SEMUS REGULADOR DE PRESSÃO C/ MANÔMETRO 28mm und 1,00 R$ 158,13 R$ 158,13

19.15 72722 TE DE COBRE 15MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 94,00 R$ 8,80 R$ 827,20

19.16 72723 TE DE COBRE 22MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 10,00 R$ 15,36 R$ 153,63

19.17 72724 TE DE COBRE 28MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 8,00 R$ 23,70 R$ 189,60

19.18 SEMUS TUBO DE COBRE CLASSE " I " 15mm - INCLUSO CONEXÕES m 533,00 R$ 83,52 R$ 44.514,58

19.19 SEMUS TUBO DE COBRE CLASSE " I " 22mm - INCLUSO CONEXÕES m 192,00 R$ 73,19 R$ 14.052,87

19.20 SEMUS TUBO DE COBRE CLASSE " I " 28mm - INCLUSO CONEXÕES m 44,50 R$ 91,48 R$ 4.070,84

19.21 SEMUS VÁLVULA DE PRESSÃO 15mm und 15,00 R$ 38,00 R$ 570,00

19.22 SEMUS VÁLVULA DE PRESSÃO 22mm und 2,00 R$ 192,40 R$ 384,80

19.23 SEMUS VÁLVULA DE PRESSÃO 28mm und 1,00 R$ 234,38 R$ 234,38

Subtotal do item 19.00

20.00 IMPERMEABILIZAÇÃO

20.01 74106/001
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. - SAPATAS E VIGAS BALDRAME
m² 1.260,89 R$ 7,54 R$ 9.503,92

20.02 83737
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 

POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM - BANHEIROS E ÁREAS MOLHADAS
m² 237,67 R$ 66,86 R$ 15.890,94

20.03 83738
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 

POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM - LAJES
m² 1.348,47 R$ 78,34 R$ 105.635,77

Subtotal do item 20.00

21.00 FORRO

21.01 73792/001

FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 

60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, 

INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA

m² 1.667,90 R$ 64,09 R$ 106.891,67

Subtotal do item 21.00

22.00 PINTURA

22.01 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 5.999,54 R$ 1,80 R$ 10.799,17

22.02 88497
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 5.999,54 R$ 11,08 R$ 66.444,88

22.03 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 5.999,54 R$ 11,11 R$ 66.669,86

22.04 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 1.667,90 R$ 2,04 R$ 3.398,35

22.05 88488
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1.667,90 R$ 12,20 R$ 20.348,40

Subtotal do item 22.00

23.00 ELEVADOR

23.01 SEMUS ELEVADOR DE PASSAGEIRO COMPLETO und 1,00 R$ 171.690,00 R$ 171.690,00

Subtotal do item 23.00

24.00 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS

24.01 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" 

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

und 22,00 R$ 392,60 R$ 8.637,20

24.02 86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

und 10,00 R$ 143,26 R$ 1.432,63

R$ 131.030,64

R$ 167.660,67

R$ 171.690,00

R$ 106.891,67

R$ 80.915,39

R$ 5.375,82
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24.03 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

und 37,00 R$ 168,45 R$ 6.232,65

24.04 86936

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

und 11,00 R$ 299,48 R$ 3.294,23

24.05 SEMUS BARRA DE APOIO PNE m 3,20 R$ 106,30 R$ 340,16

24.06 74194/001
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" - 

ESTRUTURA CAIXA D´ÁGUA
m 9,81 R$ 196,46 R$ 1.927,30

24.07 SEMUS BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) m² 33,88 R$ 351,34 R$ 11.903,23

24.08 SEMUS PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS und 3,00 R$ 1.348,06 R$ 4.044,17

24.09 79627

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 

FERRAGENS

m² 47,36 R$ 924,89 R$ 43.800,82

Subtotal do item 24.00

25.00 AREA EXTERNA

25.01 73904/001
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO.
m3 14,03 R$ 89,95 R$ 1.262,00

25.02 73892/001

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 

(CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 

7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO

m2 175,34 R$ 37,45 R$ 6.566,48

25.03 74223/001

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 

12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE 

INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 

CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

m 127,68 R$ 45,79 R$ 5.846,15

25.04 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO m2 8,48 R$ 23,60 R$ 200,13

Subtotal do item 25.00

26.00 LIMPEZA FINAL DA OBRA

26.01 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.839,85 R$ 1,84 R$ 3.380,72

Subtotal do item 26.00

R$ 3.913.604,99

R$ 13.874,76

TOTAL DA OBRA A+B+C =

*Tal orçamento importa o valor de "Três Milhões Novecentos e Treze Mil Seiscentos e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos".

R$ 3.380,72

R$ 81.612,37
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