PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

SAO LS

LOCAL: RUA 027 RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS*MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05% BDI= 25%
MEMORIA DE CALCULO
| ;
A | 2" lp.la € |comprimen|L { A d- - f- g k= i- i-
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID 0BS % TOTAL Comprimen rgura Altura (m) | e (e () ura Perimetro € G Volume Repeti¢do | Desconto ! Porcentage
/ (m)-B tro(m)-a (m) - ho Area (m?) 5 a Peso (Kg)
% tro (m) -A H (m) (m?) Ix (m?) m (%)
A SERVICOS PRELIMINARES é
7
1.00 TAXAS E MOBILIZACAO DA OBRA %
101 |TAXACREA % 1839,85
Area de ampliagdo % 1.839,85 1839,85
1.02 TAXA PREFEITURA % 1839,85
Area de ampliagdo % 1.839,85 1839,85
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E R _ %
1.03 M =cxd | 371,70
REAPROVEITAMENTO DE 2X %
Perimetro ampliagdo % 371,70 2,10 177,00
1.04 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 =axb g 6,00
Placa de obra g 6,00 3,00 2,00
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M %
105 COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO- MES PERIODO DE OBRA % 14.00
’ ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT % 4
EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA %
Més g 14,00
ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M %
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO- - /
106 ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT MES PERIODO DE OBRA % 14,00
EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA g
Més | 14,00
2
B ADMINSTRACAO LOCAL é
2.00 ADMINISTRAGCAO DA OBRA 7
2.01 ADMINISTRAGAO DA OBRA MES g 14,00
Més % 14,00
2
7
c [upaaniL |
3.00 MOVIMENTO DE TERRA 7
4.01 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m =cxexj / 530,71
Fundacio g 373,79 1,50 216,69 1,15
Viga Baldrame g 70,51 0,50 122,63 1,15
Alicerce % 86,41 0,50 150,28 1,15
0.02 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ m % 2102.16
) 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS % ’
Desmatamento de camada vegetal / 2.102,16 2102,16
.
4.03 CORTE E ATERRO COMPENSADO m? % 2568,36
Carte e aterro % 2.568,36 2568,36
204 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE ms % 72595
) EMPRESTIMO. % .
Aterro / 725,25 725,25
|
4.05 EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVIVEL, EXCETO LAMA m? g 630,65
1
EXpurgo g 630,65 630,65
4.06 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA m? % 2102,16
Regularizagdo % 2.102,16 2102,16
4.00 INFRAESTRUTURA| %
201 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO - SAPATAS, VIGA m % 41439
. BALDRAME E ALICERCE % 4
PARTE 1 %
Area Sapatas % 216,69 216,69
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS

COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

a- c- . d- f- - h- . j-
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID o8BS TOTAL | comprimen|® 284" | ajtyra (m) | COMPrimen) Largura (m) | Altura | o oo ol € yolume Repztig'a'o Desconto ' Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
Area Viga Baldrame 47,43 47,43
Alicerce| 150,28 375,70 0,40
4.02 ALICERCE DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM (ESPESSURA 40CM) - ALICERCE m? OLHAR PRA VER SE VAI TER 300,56
300,56 375,70 0,40 150,280 2,00
w03 |FORMATABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2, INCL . SOMA DIVIDIDO POR 2X 0291
MONTAGEM E DESMONTAGEM.- SAPATAS E VIGA BALDRAME UTILIZACAO 4
ANEXO SECUNDARIOS
SAPATAS =(ax2+bx2)xc
S1 1,42 1,80 1,75 0,50 0,24 0,36 0,20
S2 1,84 2,30 2,30 0,70 0,24 0,36 0,20
S3 1,60 1,90 2,10 0,55 0,24 0,36 0,20
S4 0,24 0,36 0,20
S5 1,56 2,00 1,90 0,60 0,24 0,36 0,20
S6 1,52 1,95 1,85 0,55 0,24 0,36 0,20
S7 1,44 1,49 2,10 0,50 0,24 0,36 0,20
S8 1,69 1,00 3,22 0,60 0,24 0,36 0,20
S9 1,32 1,65 1,65 0,50 0,24 0,36 0,20
S10 1,50 1,25 2,50 0,75 0,24 0,36 0,20
S11 1,39 1,78 1,70 0,55 0,24 0,36 0,20
S12 1,32 1,30 2,00 0,50 0,24 0,36 0,20
S13 1,90 2,40 2,35 0,70 0,24 0,36 0,20
S14 2,08 2,60 2,60 0,80 0,24 0,36 0,20
S15 1,84 2,20 2,40 0,65 0,24 0,36 0,20
S16 0,24 0,36 0,20
S17 1,98 2,50 2,45 0,75 0,24 0,36 0,20
S18 1,58 2,00 1,95 0,60 0,24 0,36 0,20
S19 1,44 1,80 1,80 0,70 0,24 0,36 0,20
S20 1,36 1,60 1,80 0,45 0,24 0,36 0,20
S21 1,60 2,00 2,00 0,60 0,24 0,36 0,20
S22 1,36 1,65 1,75 0,50 0,24 0,36 0,20
S23 1,32 1,60 1,70 0,45 0,24 0,36 0,20
S24 1,64 2,10 2,00 0,65 0,24 0,36 0,20
S25 1,76 2,55 1,85 0,65 0,24 0,36 0,20
S26 1,68 2,50 1,70 0,65 0,24 0,36 0,20
S27 1,88 2,24 2,45 0,65 0,24 0,36 0,20
$28 0,24 0,36 0,20
S29 2,12 2,65 2,65 0,80 0,24 0,36 0,20
S 30 1,32 1,60 1,70 0,45 0,24 0,36 0,20
S$31 1,34 1,70 1,65 0,50 0,24 0,36 0,20
$32 1,40 1,70 1,80 0,50 0,24 0,36 0,20
$33 1,64 2,05 2,05 0,60 0,24 0,36 0,20
S 34 1,44 1,75 1,85 0,50 0,24 0,36 0,20
S35 1,36 1,75 1,65 0,50 0,24 0,36 0,20
S 36 1,36 1,75 1,65 0,50 0,24 0,36 0,20
$37 1,40 1,80 1,70 0,50 0,24 0,36 0,20
$38 1,40 1,80 1,70 0,50 0,24 0,36 0,20
S39 1,40 1,80 1,70 0,50 0,24 0,36 0,20
S 40 1,72 2,20 2,10 0,65 0,24 0,36 0,20
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

a- c- . d- f- - h- . j-
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID o8BS TOTAL | comprimen|® 284" | ajtyra (m) | COMPrimen) Largura (m) | Altura | o oo ol € yolume Repztig'a'o Desconto ' Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
S41 1,52 1,79 2,00 0,50 0,24 0,36 0,20
S42 - 0,24 0,36 0,20
S43 1,52 1,95 1,85 0,55 0,24 0,36 0,20
S44 1,52 1,95 1,85 0,55 0,24 0,36 0,20
S45 - 0,24 0,36 0,20
S46 1,50 2,10 1,65 0,55 0,24 0,36 0,20
S47 1,37 1,92 1,50 0,50 0,24 0,36 0,20
S48 1,26 1,60 1,55 0,40 0,24 0,36 0,20
S49 1,80 2,30 2,20 0,65 0,24 0,36 0,20
S50 1,24 1,60 1,50 0,55 0,24 0,36 0,20
S51 1,08 1,30 1,40 0,40 0,24 0,36 0,20
S$52 1,40 1,71 1,80 0,50 0,24 0,36 0,20
S53 - 0,24 0,36 0,20
S54 1,40 1,70 1,80 0,55 0,24 0,36 0,20
S55 1,18 1,45 1,50 0,50 0,24 0,36 0,20
S56 1,90 2,35 2,40 1,80 0,24 0,36 0,20
S57 2,22 3,65 1,90 1,15 0,24 0,36 0,20
S$58 1,60 1,95 2,05 1,45 0,24 0,36 0,20
S59 - 0,24 0,36 0,20
S 60 1,43 1,77 1,80 0,55 0,24 0,36 0,20
S61 1,40 1,70 1,80 0,55 0,24 0,36 0,20
S62 1,44 1,75 1,85 0,60 0,24 0,36 0,20
S63 1,24 1,50 1,60 0,40 0,24 0,36 0,20
S64 1,28 1,55 1,65 0,50 0,24 0,36 0,20
S65 1,08 1,30 1,40 0,40 0,24 0,36 0,20
S 66 1,80 3,00 1,50 1,05 0,24 0,36 0,20
S67 0,88 1,05 1,15 0,40 0,24 0,36 0,20
S68 0,76 0,90 1,00 0,40 0,24 0,36 0,20
S69 0,76 0,90 1,00 0,40 0,24 0,36 0,20
VIGA BALDRAME =ax(2xc)

Vi 21,42 17,85 0,14 0,60

V2 21,17 17,64 0,14 0,60

V3 1,35 1,69 0,14 0,40

V4 2,70 2,25 0,14 0,60

V5 21,42 17,85 0,14 0,60

Ve 21,12 17,60 0,14 0,60

V7 1,57 1,96 0,14 0,40

V8 1,59 1,99 0,20 0,40

V9 21,48 17,90 0,14 0,60
V 10 24,57 17,55 0,14 0,70
Vi1 1,59 1,99 0,20 0,40
V12 1,59 1,99 0,14 0,40
V13 5,21 4,34 0,14 0,60
V14 1,59 1,99 0,14 0,40
V15 25,13 17,95 0,14 0,70
V16 24,64 17,60 0,14 0,70
V17 20,28 16,90 0,14 0,60
V18 2,74 3,42 0,14 0,40
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PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%
MEMORIA DE CALCULO
- - - f- - h- i-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Com:rimen =B Altu:a (m) | Sl (arpma )| A Peri‘:netro € Volume Repztiqéo Desconto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
V19 8,45 7,04 0,14 0,60
V20 8,45 7,04 0,14 0,60
V21 20,28 16,90 0,14 0,60
V22 8,51 7,09 0,14 0,60
V23 8,45 7,04 0,14 0,60
V24 20,28 16,90 0,14 0,60
V25 20,28 16,90 0,14 0,60
V26 8,45 7,04 0,14 0,60
V27 8,51 7,09 0,14 0,60
V28 6,36 5,30 0,14 0,60
V29 8,45 7,04 0,14 0,60
V30 8,45 7,04 0,14 0,60
V31 6,36 5,30 0,14 0,60
V32 14,15 11,79 0,14 0,60
V33 6,24 5,20 0,14 0,60
V34 23,37 16,69 0,14 0,70
V35 6,24 5,20 0,14 0,60
204 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4)A12,~5MM(1/Z)-FORNEC\MENTO/ ke 7009.00
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGCAO. - SAPATAS E VIGA BALDRAME !
PARTE 1
FUNDAGAO - Detalhamento de Sapatas 01-04 1.501,00 1501,00
FUNDAGAO - Detalhamento de Sapatas 02-04 2.003,00 2003,00
FUNDAGAO - Detalhamento de Sapatas 03-04 1.398,00 1398,00
FUNDAGAO - Detalhamento de Sapatas 04-04 618,00 618,00
FUNDAGAO - Detalhamento de Vigas 01-06 271,00 271,00
FUNDAGAO - Detalhamento de Vigas 02-06 309,00 309,00
FUNDAGAO - Detalhamento de Vigas 03-06 252,00 252,00
FUNDAGAO - Detalhamento de Vigas 04-06 230,00 230,00
FUNDAGAO - Detalhamento de Vigas 05-06 240,00 240,00
FUNDAGAO - Detalhamento de Vigas 06-06 187,00 187,00
2.05 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A GLOMM'- FORNECIMENTO / CORTE kg 328,00
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.- SAPATAS E VIGA BALDRAME '
PARTE 1
FUNDAGAO - Detalhamento de Vigas 01-06 56,00 56,00
FUNDAGAO - Detalhamento de Vigas 02-06 58,00 58,00
FUNDAGAO - Detalhamento de Vigas 03-06 59,00 59,00
FUNDAGAO - Detalhamento de Vigas 04-06 62,00 62,00
FUNDAGAO - Detalhamento de Vigas 05-06 54,00 54,00
FUNDAGAO - Detalhamento de Vigas 06-06 39,00 39,00
2.06 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E m 133,09
ADENSAMENTO.- SAPATAS E VIGA BALDRAME 4
SAPATAS =f V__=—I'H;hol*nj‘{*3 +asb+A=Bea=b)+( A« B=h0) (S:::f\l_:_;o DE VOLUME DE
s1 1,09 1,80 1,75 0,50 0,45 0,40 0,23 3,15 1,092 [ [
s2 2,77 2,30 2,30 0,70 0,40 0,50 0,40 5,29 2,768 ! '
S3 1,47 1,90 2,10 0,55 0,40 0,61 0,23 3,99 1,475 W ]
S4 -
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAO LS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

a- c- . d- f- - h- . j-
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID o8BS TOTAL | comprimen|® 284" | ajtyra (m) | COMPrimen) Largura (m) | Altura | o oo ol € yolume Repztig'a'o Desconto ' Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
S5 1,89 2,00 1,90 0,60 0,40 0,50 0,42 3,80 1,888
S6 1,66 1,95 1,85 0,55 0,40 0,30 0,40 3,61 1,662 5 ]
S7 1,17 1,49 2,10 0,50 0,30 0,55 0,28 3,13 1,170 A o
S8 1,21 1,00 3,22 0,60 0,40 0,50 0,20 3,22 1,207 L ]
S9 0,95 1,65 1,65 0,50 0,40 0,40 0,23 2,72 0,945 ]
S10 1,45 1,25 2,50 0,75 0,40 0,40 0,25 3,13 1,447 ]
S11 1,03 1,78 1,70 0,55 0,36 0,28 0,20 3,03 1,034 ]
S12 1,02 1,30 2,00 0,50 0,36 0,28 0,32 2,60 1,025 ]
S13 3,11 2,40 2,35 0,70 0,50 0,40 0,45 5,64 3,113 ]
S14 3,81 2,60 2,60 0,80 0,50 0,50 0,40 6,76 3,812 ]
S15 2,38 2,20 2,40 0,65 0,50 0,61 0,30 5,28 2,384 ]
516 — — ]
S17 3,19 2,50 2,45 0,75 0,40 0,40 0,37 6,13 3,188 ]
S18 1,72 2,00 1,95 0,60 0,40 0,35 0,33 3,90 1,717
S19 1,95 1,80 1,80 0,70 0,40 0,40 0,53 3,24 1,951
S20 1,17 1,60 1,80 0,45 0,40 0,60 0,37 2,88 1,171
S21 1,65 2,00 2,00 0,60 0,40 0,40 0,28 4,00 1,649
S22 0,99 1,65 1,75 0,50 0,30 0,40 0,23 2,89 0,988
S23 0,95 1,60 1,70 0,45 0,40 0,50 0,27 2,72 0,954
S24 1,80 2,10 2,00 0,65 0,40 0,30 0,28 4,20 1,796
S25 2,10 2,55 1,85 0,65 0,40 0,50 0,30 4,72 2,102
S26 1,69 2,50 1,70 0,65 0,40 0,30 0,23 4,25 1,689
S27 2,49 2,24 2,45 0,65 0,50 0,71 0,30 5,49 2,491
$28 - -
S29 4,08 2,65 2,65 0,80 0,50 0,50 0,43 7,02 4,080
S30 0,85 1,60 1,70 0,45 0,40 0,50 0,20 2,72 0,849
S31 0,92 1,70 1,65 0,50 0,40 0,35 0,20 2,81 0,918
S$32 1,27 1,70 1,80 0,50 0,40 0,50 0,35 3,06 1,273
S$33 1,83 2,05 2,05 0,60 0,40 0,40 0,32 4,20 1,829
S34 1,47 1,75 1,85 0,50 0,40 0,50 0,42 3,24 1,473
S35 1,01 1,75 1,65 0,50 0,50 0,40 0,23 2,89 1,010
S36 0,96 1,75 1,65 0,50 0,50 0,40 0,20 2,89 0,962
S$37 1,02 1,80 1,70 0,50 0,50 0,40 0,20 3,06 1,016
S$38 1,33 1,80 1,70 0,50 0,50 0,50 0,38 3,06 1,330
S39 1,02 1,80 1,70 0,50 0,50 0,40 0,20 3,06 1,016
S40 2,68 2,20 2,10 0,65 0,50 0,40 0,53 4,62 2,680
S41 1,51 1,79 2,00 0,50 0,50 0,71 0,35 3,58 1,506
S42 - -
543 1,37 1,95 1,85 0,55 0,50 0,40 0,25 3,61 1,368
S 44 1,26 1,95 1,85 0,55 0,50 0,40 0,20 3,61 1,265
S45 - -
S 46 1,47 2,10 1,65 0,55 0,50 0,40 0,33 3,47 1,473
547 1,12 1,92 1,50 0,50 0,50 0,40 0,30 2,88 1,120
S48 0,95 1,60 1,55 0,40 0,55 0,50 0,37 2,48 0,953
S49 2,46 2,30 2,20 0,65 0,50 0,40 0,37 5,06 2,457
S 50 1,32 1,60 1,50 0,55 2,40
S51 0,52 1,30 1,40 0,40 0,30 0,40 0,20 1,82 0,524
S$52 1,24 1,71 1,80 0,50 0,36 0,45 0,33 3,08 1,239
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PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

g 2 b €l compri L Al d= fo 8- e i i-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID 0BS % TOTAL Comprimen ; I.arg:ra Altura (m) | tomprlmen argura (m) turha Perimetro A - 5 Volume Repeti¢cdo | Desconto P ' Porcentage
% tro (m) -A (m) - - ro (m)-a (m) - ho (m) rea (m?) (m) . (m?) eso (Kg) ™ (%)

$53 /

S 54, g 1,11 1,70 1,80 0,55 0,30 0,40 0,23 3,06 1,108

S 55 % 0,72 1,45 1,50 0,50 0,30 0,40 0,20 2,18 0,716

S 56, % 6,07 2,35 2,40 1,80 0,30 0,50 0,60 5,64 6,068

S57 % 5,54 3,65 1,90 1,15 0,30 0,40 0,58 6,94 5,536

S 58 g 3,52 1,95 2,05 1,45 0,36 0,45 0,48 4,00 3,524

$59 |

S 60| g 1,57 1,77 1,80 0,55 0,40 0,50 0,45 3,19 1,573

S61 % 1,20 1,70 1,80 0,55 0,30 0,40 0,28 3,06 1,198

S 62 % 1,94 1,75 1,85 0,60

S 63 g 0,68 1,50 1,60 0,40 0,30 0,40 0,20 2,40 0,684

S 64, % 0,88 1,55 1,65 0,50 0,30 0,40 0,23 2,56 0,879

S 65 g 0,52 1,30 1,40 0,40 0,30 0,40 0,20 1,82 0,524

S 66) % 3,10 3,00 1,50 1,05 0,30 0,40 0,45 4,50 3,096

S 67 % 0,36 1,05 1,15 0,40 0,30 0,40 0,20 1,21 0,355

S 68 % 0,27 0,90 1,00 0,40 0,30 0,40 0,20 0,90 0,270

S 69 % 0,27 0,90 1,00 0,40 0,30 0,40 0,20 0,90 0,270
VIGA BALDRAME g

V1 / 1,50 17,85 0,14 0,60 2,50

v2 % 1,48 17,64 0,14 0,60 2,47

V3 % 0,09 1,69 0,14 0,40 0,24

V4 g 0,19 2,25 0,14 0,60 0,32

Vs g 1,50 17,85 0,14 0,60 2,50

V6 % 1,48 17,60 0,14 0,60 2,46

V7 % 0,11 1,96 0,14 0,40 0,27

V38 / 0,16 1,99 0,20 0,40 0,40

V9 g 1,50 17,90 0,14 0,60 2,51

V 10 % 1,72 17,55 0,14 0,70 2,46

V11 % 0,16 1,99 0,20 0,40 0,40

V12 g 0,11 1,99 0,14 0,40 0,28

V13 I 0,36 4,34 0,14 0,60 0,61

V14 % 0,11 1,99 0,14 0,40 0,28

V15 g 1,76 17,95 0,14 0,70 2,51

V16 % 1,72 17,60 0,14 0,70 2,46

V17 % 1,42 16,90 0,14 0,60 2,37

V18 % 0,19 3,42 0,14 0,40 0,48

V19 g 0,59 7,04 0,14 0,60 0,99

Vv 20 / 0,59 7,04 0,14 0,60 0,99

V21 g 1,42 16,90 0,14 0,60 2,37

V22 % 0,60 7,09 0,14 0,60 0,99

V23 % 0,59 7,04 0,14 0,60 0,99

V24 % 1,42 16,90 0,14 0,60 2,37

V25 % 1,42 16,90 0,14 0,60 2,37

V26 % 0,59 7,04 0,14 0,60 0,99

V27 % 0,60 7,09 0,14 0,60 0,99

V28 % 0,45 5,30 0,14 0,60 0,74

V29 % 0,59 7,04 0,14 0,60 0,99

V30 % 0,59 7,04 0,14 0,60 0,99
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

S c- d- f- o h- o
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID 0BS TOTAL Com:rimen Laes Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repztiqéo Desconto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) ™ (m?) Peso (Kg) m (%)
V31 0,45 5,30 0,14 0,60 0,74
V32 0,99 11,79 0,14 0,60 1,65
V33 0,44 5,20 0,14 0,60 0,73
V34 1,64 16,69 0,14 0,70 2,34
V35 0,44 5,20 0,14 0,60 0,73
5.00 SUPERESTRUTURA CALCUL® DE VOLL DE.
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE SAPATA
501 MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 m 1671,20
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE 4
ESCORAMENTO)
PARTE 1
PILARES' =(ax2+bx2)xc
P1 10,67 0,30 0,35 8,21
P2 11,49 0,30 0,40 8,21
P3 9,85 0,30 0,30 8,21
P4 8,21 0,20 0,30 8,21
PS 8,21 0,20 0,30 8,21
P6 18,06 0,20 0,30 18,06
P7 23,48 0,20 0,45 18,06
P8 6,52 0,30 0,40 4,66
P9 5,59 0,30 0,30 4,66
P 10| 5,59 0,30 0,30 4,66
P11 7,75 0,18 0,26 8,81
P12 7,75 0,18 0,26 8,81
P13 11,49 0,30 0,40 8,21
P14 13,14 0,40 0,40 8,21
P15 11,49 0,30 0,40 8,21
P16 8,21 0,20 0,30 8,21
P17 9,85 0,30 0,30 8,21
P18 19,87 0,25 0,30 18,06
P19 21,67 0,30 0,30 18,06
P 20 15,54 0,30 0,50 9,71
P21 7,81 0,30 0,30 6,51
P22 4,66 0,20 0,30 4,66
P23 6,52 0,30 0,40 4,66
P 24] 8,21 0,20 0,30 8,21
P25 11,49 0,30 0,40 8,21
P26 8,21 0,20 0,30 8,21
P27 9,85 0,30 0,30 8,21
P28 11,49 0,30 0,40 8,21
P29 13,14 0,40 0,40 8,21
P 30) 6,52 0,30 0,40 4,66
P31 7,16 0,25 0,30 6,51
P32 6,52 0,30 0,40 4,66
P33 9,85 0,30 0,30 8,21
P 34 6,52 0,30 0,40 4,66
P35 11,49 0,30 0,40 8,21
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Com:rimen =B Altu:a (m) | Sl (arpma )| A Peri‘:netro € Volfume Repztiqéo Des:onto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
P36 6,52 0,30 0,40 4,66
P37 6,52 0,30 0,40 4,66
P38 13,14 0,40 0,40 8,21
P39 6,52 0,30 0,40 4,66
P 40/ 6,52 0,30 0,40 4,66
P41 11,49 0,30 0,40 8,21
P42 11,49 0,30 0,40 8,21
P43 6,52 0,30 0,40 4,66
P 44/ 6,52 0,30 0,40 4,66
P45 15,54 0,40 0,40 9,71
P 46 6,52 0,30 0,40 4,66
P47 6,52 0,30 0,40 4,66
P48 16,51 0,40 0,45 9,71
P49 9,11 0,30 0,40 6,51
P 50! 6,52 0,30 0,40 4,66
P51 4,66 0,20 0,30 4,66
P52 3,73 0,14 0,26 4,66
P53 4,29 0,20 0,26 4,66
P 54/ 4,66 0,20 0,30 4,66
P55 4,66 0,20 0,30 4,66
P56 5,59 0,20 0,40 4,66
P57 4,66 0,20 0,30 4,66
P58 3,73 0,14 0,26 4,66
P59 4,29 0,20 0,26 4,66
P 60! 6,52 0,30 0,40 4,66
P61 4,66 0,20 0,30 4,66
P62 4,66 0,20 0,30 4,66
P63 4,66 0,20 0,30 4,66
P 64/ 4,66 0,20 0,30 4,66
P 65 4,66 0,20 0,30 4,66
P 66 4,66 0,20 0,30 4,66
P67 4,66 0,20 0,30 4,66
P68 4,66 0,20 0,30 4,66
P69 4,66 0,20 0,30 4,66
P 70! 3,08 0,35 0,40 2,05
VIGAS =(cx2+b)xa
V301 2,04 2,17 0,14 0,40
V302 2,29 2,29 0,20 0,40
V303 3,48 3,70 0,14 0,40
V304 2,15 2,29 0,14 0,40
V501 4,34 3,62 0,20 0,50
V502 4,22 3,70 0,14 0,50
V503 5,94 5,21 0,14 0,50
V504 5,99 4,99 0,20 0,50
V601 4,34 3,62 0,20 0,50
V602 4,22 3,70 0,14 0,50
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Com:rimen =B Altu:a (m) | Sl (arpma )| A Peri‘:netro € Volfume Repztiqéo Des:onto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
V603 5,94 5,21 0,14 0,50
V604! 5,69 4,99 0,14 0,50
V701 4,13 3,62 0,14 0,50
V702 4,22 3,70 0,14 0,50
V703 5,94 5,21 0,14 0,50
V704 5,69 4,99 0,14 0,50
PARTE 2

VIGA =(cx2+b)xa

V101 26,31 17,54 0,30 0,60
V102 45,14 32,24 0,20 0,60
V103 4,82 3,60 0,14 0,60
V104 10,48 7,82 0,14 0,60
V105 2,91 2,17 0,14 0,60
V106 31,57 17,54 0,40 0,70
V107 29,22 17,19 0,30 0,70
V108 28,76 19,17 0,30 0,60
V109 20,58 15,36 0,14 0,60
V110 10,75 8,02 0,14 0,60
V111 26,84 19,17 0,20 0,60
V112 30,94 17,19 0,40 0,70
V113 7,10 5,30 0,14 0,60
V114 10,75 8,02 0,14 0,60
V115 3,67 2,74 0,14 0,60
V116 10,75 8,02 0,14 0,60
V117 7,10 5,30 0,14 0,60
V118 28,76 19,17 0,30 0,60
V119 10,74 8,02 0,14 0,60
V120 4,15 3,09 0,14 0,60
vi21 94,89 14,38 0,20 3,20
V122 85,08 12,89 0,20 3,20
V122 15,61 11,15 0,20 0,60
V123 40,94 30,56 0,14 0,60
V124 6,69 4,99 0,14 0,60
V125 9,11 6,80 0,14 0,60
V126 23,92 17,85 0,14 0,60
vi127 49,20 30,75 0,40 0,60
V128 7,09 5,29 0,14 0,60
V129 5,30 3,96 0,14 0,60
V130 12,85 9,59 0,14 0,60
V131 46,74 31,16 0,30 0,60
V132 3,24 3,45 0,14 0,40
V133 7,10 5,30 0,14 0,60
V134 3,93 3,45 0,14 0,50
V135 41,85 26,16 0,40 0,60
V136 13,43 9,59 0,20 0,60
V137 15,28 9,55 0,20 0,70
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Com:rimen =B Altu:a (m) | Sl (arpma )| A Peri‘:netro € Volfume Repztiqéo Des:onto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
V138 13,00 9,70 0,14 0,60
V139 5,36 4,00 0,14 0,60
V 140 25,21 16,81 0,30 0,60
V141 35,92 25,66 0,20 0,60
V142 13,16 9,14 0,14 0,65
V143 3,20 2,39 0,14 0,60
V144 24,51 16,34 0,20 0,65
V145 6,98 5,21 0,14 0,60
V146 19,04 11,90 0,20 0,70
V147 12,80 9,55 0,14 0,60
V148 2,40 2,55 0,14 0,40
V149 6,98 5,21 0,14 0,60
V150 2,40 2,55 0,14 0,40
V151 3,07 2,29 0,14 0,60
V152 9,82 7,01 0,20 0,60
V152 82,14 12,44 0,20 3,20
V153 11,58 8,65 0,14 0,60
VE1 5,10 3,64 0,20 0,60
V154 11,73 8,76 0,14 0,60
V155 33,21 24,79 0,14 0,60
V156 6,28 4,69 0,14 0,60
V157 12,80 9,55 0,14 0,60
V158 19,22 14,34 0,14 0,60
VE2 2,30 1,64 0,20 0,60
PARTE 3
VIGA =(cx2+b)xa
V201 4,83 3,61 0,14 0,60
V202 26,31 17,54 0,30 0,60
V203 43,14 32,19 0,14 0,60
V204 4,86 3,63 0,14 0,60
V205 26,31 17,54 0,30 0,60
V206 48,00 32,00 0,30 0,60
V207 20,06 13,37 0,30 0,60
V208 27,27 20,35 0,14 0,60
V209 15,71 11,72 0,14 0,60
V210 7,96 5,94 0,14 0,60
V211 14,14 10,55 0,14 0,60
V212 6,57 4,90 0,14 0,60
V213 7,24 5,40 0,14 0,60
V214 17,58 11,72 0,30 0,60
V215 4,41 3,29 0,14 0,60
V216 26,31 17,54 0,30 0,60
V217 57,60 32,00 0,40 0,70
V218 6,30 4,71 0,14 0,60
V219 9,10 6,79 0,14 0,60
V220 9,15 6,83 0,14 0,60
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PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Com:rimen =B Altu:a (m) | Sl (arpma )| A Peri‘:netro € Volfume Repztiqéo Des:onto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
V221 25,69 19,18 0,14 0,60
V222 40,87 30,50 0,14 0,60
V223 23,99 17,90 0,14 0,60
V224 10,63 7,93 0,14 0,60
V225 5,17 3,86 0,14 0,60
V226 8,63 6,44 0,14 0,60
V227 50,76 33,84 0,30 0,60
V228 26,00 17,34 0,30 0,60
V229 39,16 26,11 0,30 0,60
V230 15,95 11,90 0,14 0,60
V231 14,40 9,60 0,30 0,60
V232 34,98 26,11 0,14 0,60
V233 34,98 26,11 0,14 0,60
V234 9,02 6,73 0,14 0,60
V235 4,19 3,13 0,14 0,60
V236 26,06 16,29 0,40 0,60
V237 6,98 5,21 0,14 0,60
V238 19,04 11,90 0,40 0,60
V239 19,28 12,86 0,30 0,60
V240 7,65 571 0,14 0,60
V241 3,07 2,29 0,14 0,60
V242 19,36 12,91 0,30 0,60
V243 10,46 7,80 0,14 0,60
V244 11,52 8,60 0,14 0,60
V245 27,23 18,16 0,30 0,60
V246 19,28 12,86 0,30 0,60
V247 8,17 6,10 0,14 0,60
V248 12,85 9,59 0,14 0,60
V249 15,67 10,45 0,30 0,60
V250 3,50 2,61 0,14 0,60
V251 21,38 14,26 0,30 0,60
VIGA
V401 27,52 17,20 0,20 0,70
V402 27,36 17,10 0,20 0,70
V403 27,52 17,20 0,20 0,70
V404 16,30 9,59 0,30 0,70
V405 17,26 9,59 0,40 0,70
V406 16,30 9,59 0,30 0,70
Va7 14,77 9,59 0,14 0,70
LAJE
Laje Terreo 525,62 0,45 0,45 0,21 0,26 525,62 1058,00 CUBETAS
Laje Cobertura 1.184,46 0,45 0,45 0,21 0,26 1.184,46 2285,00 CUBETAS
Cobertura Observagao 164,01 0,45 0,45 0,21 0,26 164,01 335,00 CUBETAS
LAJE MACICA
Terreo
Laje 101 4,32 0,14 4,32
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Com:rimen =B Altu:a (m) | Sl (arpma )| A Peri‘:netro € Volfume Repztiqéo Des:onto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
Laje 110 3,50 0,12 3,50
Laje 112 3,55 0,12 3,55
Laje 115 4,90 0,14 4,90
Laje 117 4,97 0,12 4,97
Laje 119 2,33 0,14 2,33
Laje 114 2,20 0,14 2,20
Laje 129 3,23 0,14 3,23
Laje 127 4,45 0,12 4,45
Laje 130 1,79 0,12 1,79
Cobertura
L201 8,89 0,10 8,89
L202 6,32 0,10 6,32
L203 7,06 0,10 7,06
L211 3,61 0,10 3,61
L212 2,52 0,14 2,52
L225 7,43 0,10 7,43
L231 3,70 0,12 3,70
L226 0,36 0,10 0,36
L 234 1,45 0,10 1,45
L227 0,86 0,10 0,86
L237 0,49 0,10 0,49
L239 0,48 0,10 0,48
L241 0,75 0,10 0,75
L245 2,68 0,12 2,68
1218 0,69 0,10 0,69
L214] 3,04 0,14 3,04
L222 3,75 0,12 3,75
L229 5,41 0,12 5,41
L238 0,66 0,10 0,66
L 244 5,54 0,10 5,54
L259 0,66 0,10 0,66
L262 5,14 0,10 5,14
L273 12,64 0,10 12,64
L219 0,37 0,10 0,37
L232 2,65 0,10 2,65
L233 2,66 0,10 2,66
L 246 0,36 0,10 0,36
L275 8,25 0,10 8,25
L264 5,97 0,10 5,97
L 265 6,37 0,10 6,37
L247 0,80 0,10 0,80
L258 5,32 0,10 5,32
L272 3,08 0,10 3,08
L278 1,83 0,10 1,83
L279 1,46 0,10 1,46
L277 1,89 0,10 1,89
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Com:rimen =B Altu:a (m) | Sl (arpma )| A Peri‘rjnetro € Volfume Repztiq'a'o Des:onto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
L 266 0,27 0,10 0,27
L 268 0,95 0,10 0,95
L401 0,86 0,10 8,55
L 408 0,86 0,10 8,55
L301 0,71 0,15 4,72
L501 2,78 0,15 18,55
L601 2,78 0,15 18,55
S92 |Gonpenon oe 0w oommay Corocagko- s e | ' 257800
PARTE 1
Detalhamaneto de Pilares 01-05 699,00 699,00
Detalhamaneto de Pilares 02-05 689,00 689,00
Detalhamaneto de Pilares 03-05 952,00 952,00
Detalhamaneto de Pilares 04-05 1.229,00 1229,00
Detalhamaneto de Pilares 05-05 421,00 421,00
Planta de Forma, Det. Armaduras e Vigas 301,00 301,00
Planta de Forma, Det. Armadura e Vigas 311,00 311,00
Planta de Forma, Armaduras Neg. e Pos.e Vigas 91,00 91,00
MAQUINAS - Planta de Forma, Armaduras e Vigas 79,00 79,00
PARTE 2
Detalhamento de Vigas 1-13 536,00 536,00
Detalhamento de Vigas 2-13 227,00 227,00
Detalhamento de Vigas 3-13 422,00 422,00
Detalhamento de Vigas 4-13 495,00 495,00
Detalhamento de Vigas 5-13 311,00 311,00
Detalhamento de Vigas 6-13 632,00 632,00
Detalhamento de Vigas 7-13 378,00 378,00
Detalhamento de Vigas 8-13 328,00 328,00
Detalhamento de Vigas 9-13 4.449,00 4449,00
Detalhamento de Vigas 10-13 467,00 467,00
Detalhamento de Vigas 11-13 672,00 672,00
Detalhamento de Vigas 12-13 415,00 415,00
Detalhamento de Vigas 13-13 203,00 203,00
Armadura Negativa Horizontal 689,00 689,00
Armadura Negativa Vertical 1.055,00 1055,00
Armadura Positiva Horizontal 730,00 730,00
Armadura Positiva Vertical 623,00 623,00
PARTE 3
Detalhamento de Vigas 1-14 598,00 598,00
Detalhamento de Vigas 2-14 419,00 419,00
Detalhamento de Vigas 3-14 411,00 411,00
Detalhamento de Vigas 4-14 555,00 555,00
Detalhamento de Vigas 5-14 274,00 274,00
Detalhamento de Vigas 6-14 364,00 364,00
Detalhamento de Vigas 7-14 315,00 315,00
Detalhamento de Vigas 8-14 434,00 434,00
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

a- c- d- f- - h- i-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen Laes Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repztiqéo Desconto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
Detalhamento de Vigas 9-14 547,00 547,00
Detalhamento de Vigas 10-14 405,00 405,00
Detalhamento de Vigas 11-14 479,00 479,00
Detalhamento de Vigas 12-14 420,00 420,00
Detalhamento de Vigas 13-14 414,00 414,00
Detalhamento de Vigas 14-14 373,00 373,00
Armadura Negativa Horizontal 1.983,00 1983,00
Armadura Negativa Vertical 2.061,00 2061,00
Armadura Positiva Horizontal 1.621,00 1621,00
Armadura Positiva Vertical 1.482,00 1482,00
Armadura Negativa 515,00 515,00
Armadura Positiva 588,00 588,00
Detalhamento da Vigas 1-1 916,00 916,00
503 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A GLUMM.- FORNECIMENTO / CORTE P 1958,00
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO- PILAR, VIGAS E LAJE '
PARTE 1
Detalhamaneto de Pilares 01-05 102,00 102,00
Detalhamaneto de Pilares 02-05 81,00 81,00
Detalhamaneto de Pilares 03-05 228,00 228,00
Detalhamaneto de Pilares 04-05 94,00 94,00
Detalhamaneto de Pilares 05-05 88,00 88,00
Planta de Forma, Det. Armaduras e Vigas 17,00 17,00
Planta de Forma, Det. Armadura e Vigas 19,00 19,00
Planta de Forma, Armaduras Neg. e Pos.e Vigas 16,00 16,00
MAQUINAS - Planta de Forma, Armaduras e Vigas 6,00 6,00
PARTE 2
Detalhamento de Vigas 1-13 65,00 65,00
Detalhamento de Vigas 2-13 55,00 55,00
Detalhamento de Vigas 3-13 85,00 85,00
Detalhamento de Vigas 4-13
Detalhamento de Vigas 5-13 82,00 82,00
Detalhamento de Vigas 6-13
Detalhamento de Vigas 7-13
Detalhamento de Vigas 8-13 99,00 99,00
Detalhamento de Vigas 9-13 24,00 24,00
Detalhamento de Vigas 10-13 99,00 99,00
Detalhamento de Vigas 11-13 109,00 109,00
Detalhamento de Vigas 12-13 93,00 93,00
Detalhamento de Vigas 13-13
Armadura Negativa Horizontal 159,00 159,00
Armadura Negativa Vertical
Armadura Positiva Horizontal
Armadura Positiva Vertical
PARTE 3
Detalhamento de Vigas 1-14 101,00 101,00

Detalhamento de Vigas 2-14
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PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS

COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Com:rimen =B Altu:a (m) | Sl (arpma )| A Peri‘:netro € Volfume Repztiqéo Des:onto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
Detalhamento de Vigas 3-14 108,00 108,00
Detalhamento de Vigas 4-14 137,00 137,00
Detalhamento de Vigas 5-14 40,00 40,00
Detalhamento de Vigas 6-14
Detalhamento de Vigas 7-14
Detalhamento de Vigas 8-14
Detalhamento de Vigas 9-14 83,00 83,00
Detalhamento de Vigas 10-14
Detalhamento de Vigas 11-14
Detalhamento de Vigas 12-14
Detalhamento de Vigas 13-14
Detalhamento de Vigas 14-14
Armadura Negativa Horizontal 421,00 421,00
Armadura Negativa Vertical
Armadura Positiva Horizontal 4,00 4,00
Armadura Positiva Vertical
Armadura Negativa 61,00 61,00
Armadura Positiva
Detalhamento da Vigas 1-1 133,00 133,00
504 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E m Falta acrescentar a laje 701 PARTE 629,03
ADENSAMENTO.- PILAR, VIGAS E LAJE 1 4
PARTE 1
PILARES =axbxc
P1 0,86 0,30 0,35 8,21
P2 0,99 0,30 0,40 8,21
P3 0,74 0,30 0,30 8,21
P4 0,49 0,20 0,30 8,21
P5 0,49 0,20 0,30 8,21
P6 1,08 0,20 0,30 18,06
P7 1,63 0,20 0,45 18,06
P8 0,56 0,30 0,40 4,66
P9 0,42 0,30 0,30 4,66
P 10! 0,42 0,30 0,30 4,66
P11 0,41 0,18 0,26 8,81
P12 0,41 0,18 0,26 8,81
P13 0,99 0,30 0,40 8,21
P14 1,31 0,40 0,40 8,21
P15 0,99 0,30 0,40 8,21
P16 0,49 0,20 0,30 8,21
P17 0,74 0,30 0,30 8,21
P18 1,35 0,25 0,30 18,06
P19 1,63 0,30 0,30 18,06
P 20! 1,46 0,30 0,50 9,71
P21 0,59 0,30 0,30 6,51
P22 0,28 0,20 0,30 4,66
P23 0,56 0,30 0,40 4,66
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PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS

COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Com:rimen =B Altu:a (m) | Sl (arpma )| A Peri‘:netro € Volfume Repztiqéo Des:onto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
P24 0,49 0,20 0,30 8,21
P25 0,99 0,30 0,40 8,21
P26 0,49 0,20 0,30 8,21
P27 0,74 0,30 0,30 8,21
P28 0,99 0,30 0,40 8,21
P29 1,31 0,40 0,40 8,21
P 30! 0,56 0,30 0,40 4,66
P31 0,49 0,25 0,30 6,51
P32 0,56 0,30 0,40 4,66
P33 0,74 0,30 0,30 8,21
P 34/ 0,56 0,30 0,40 4,66
P35 0,99 0,30 0,40 8,21
P36 0,56 0,30 0,40 4,66
P37 0,56 0,30 0,40 4,66
P38 1,31 0,40 0,40 8,21
P39 0,56 0,30 0,40 4,66
P 40! 0,56 0,30 0,40 4,66
P41 0,99 0,30 0,40 8,21
P42 0,99 0,30 0,40 8,21
P43 0,56 0,30 0,40 4,66
P 44/ 0,56 0,30 0,40 4,66
P45 1,55 0,40 0,40 9,71
P 46 0,56 0,30 0,40 4,66
P47 0,56 0,30 0,40 4,66
P48 1,75 0,40 0,45 9,71
P49 0,78 0,30 0,40 6,51
P 50! 0,56 0,30 0,40 4,66
P51 0,28 0,20 0,30 4,66
P52 0,17 0,14 0,26 4,66
P53 0,24 0,20 0,26 4,66
P 54/ 0,28 0,20 0,30 4,66
P55 0,28 0,20 0,30 4,66
P56 0,37 0,20 0,40 4,66
P57 0,28 0,20 0,30 4,66
P58 0,17 0,14 0,26 4,66
P59 0,24 0,20 0,26 4,66
P 60 0,56 0,30 0,40 4,66
P61 0,28 0,20 0,30 4,66
P62 0,28 0,20 0,30 4,66
P63 0,28 0,20 0,30 4,66
P64 0,28 0,20 0,30 4,66
P65 0,28 0,20 0,30 4,66
P 66 0,28 0,20 0,30 4,66
P67 0,28 0,20 0,30 4,66
P68 0,28 0,20 0,30 4,66
P69 0,28 0,20 0,30 4,66
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Com:rimen =B Altu:a (m) | Sl (arpma )| A Peri‘:netro € Volfume Repztiqéo Des:onto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
P 70! 0,29 0,35 0,40 2,05
VIGAS
V301 0,12 2,17 0,14 0,40
V302 0,18 2,29 0,20 0,40
V303 0,21 3,70 0,14 0,40
V304 0,13 2,29 0,14 0,40
V501 0,36 3,62 0,20 0,50
V502 0,26 3,70 0,14 0,50
V503 0,36 5,21 0,14 0,50
V504 0,50 4,99 0,20 0,50
V601 0,36 3,62 0,20 0,50
V602 0,26 3,70 0,14 0,50
V603 0,36 5,21 0,14 0,50
V604! 0,35 4,99 0,14 0,50
V701 0,25 3,62 0,14 0,50
V702 0,26 3,70 0,14 0,50
V703 0,36 5,21 0,14 0,50
V704 0,35 4,99 0,14 0,50
PARTE 2
VIGA =axbxc
V101 3,16 17,54 0,30 0,60 5,26
V102 3,87 32,24 0,20 0,60
V103 0,30 3,60 0,14 0,60
V104 0,66 7,82 0,14 0,60 1,09
V105 0,18 2,17 0,14 0,60
V106 4,91 17,54 0,40 0,70
V107 3,61 17,19 0,30 0,70
V108 3,45 19,17 0,30 0,60
V109 1,29 15,36 0,14 0,60 2,15
V110 0,67 8,02 0,14 0,60 1,12
V111 2,30 19,17 0,20 0,60
V112 4,81 17,19 0,40 0,70
V113 0,45 5,30 0,14 0,60
V114 0,67 8,02 0,14 0,60 1,12
V115 0,23 2,74 0,14 0,60 0,38
V1ie 0,67 8,02 0,14 0,60 1,12
V117 0,45 5,30 0,14 0,60 0,74
V118 3,45 19,17 0,30 0,60
V119 0,67 8,02 0,14 0,60
V120 0,26 3,09 0,14 0,60
Vi1 9,20 14,38 0,20 3,20
V122 8,25 12,89 0,20 3,20
V122 1,34 11,15 0,20 0,60
V123 2,57 30,56 0,14 0,60 4,28
V124 0,42 4,99 0,14 0,60 0,70
V125 0,57 6,80 0,14 0,60 0,95
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PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS

COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%
MEMORIA DE CALCULO
a- c- d- f- o h- o
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID 0BS TOTAL Comprimen Laes Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repztiqéo Desconto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)

V126 1,50 17,85 0,14 0,60 2,50
V127 7,38 30,75 0,40 0,60 12,30
V128 0,44 5,29 0,14 0,60 0,74
V129 0,33 3,96 0,14 0,60 0,55
V130 0,81 9,59 0,14 0,60
V131 5,61 31,16 0,30 0,60
V132 0,19 3,45 0,14 0,40
V133 0,45 5,30 0,14 0,60 0,74
V134 0,24 3,45 0,14 0,50
V135 6,28 26,16 0,40 0,60 10,46
V136 1,15 9,59 0,20 0,60
V138 0,81 9,70 0,14 0,60 1,36
V139 0,34 4,00 0,14 0,60 0,56
V 140 3,03 16,81 0,30 0,60 5,04
V141 3,08 25,66 0,20 0,60 5,13
V142 0,83 9,14 0,14 0,65 1,28
V143 0,20 2,39 0,14 0,60
V144 2,12 16,34 0,20 0,65
V145 0,44 5,21 0,14 0,60
V 146 1,67 11,90 0,20 0,70
V147 0,80 9,55 0,14 0,60 1,34
V148 0,14 2,55 0,14 0,40 0,36
Vv 149 0,44 5,21 0,14 0,60
V150 0,14 2,55 0,14 0,40 0,36
V151 0,19 2,29 0,14 0,60
V152 0,84 7,01 0,20 0,60 1,40
V152 7,96 12,44 0,20 3,20
V153 0,73 8,65 0,14 0,60 1,21

VE1 0,44 3,64 0,20 0,60
V154 0,74 8,76 0,14 0,60 1,23
V155 2,08 24,79 0,14 0,60 3,47
V156 0,39 4,69 0,14 0,60 0,66
V157 0,80 9,55 0,14 0,60 1,34
V158 1,20 14,34 0,14 0,60 2,01

VE2 0,20 1,64 0,20 0,60 0,33

PARTE 3

VIGA
V201 0,30 3,61 0,14 0,60
V202 3,16 17,54 0,30 0,60
V203 2,70 32,19 0,14 0,60
V204 0,30 3,63 0,14 0,60
V205 3,16 17,54 0,30 0,60
V206 5,76 32,00 0,30 0,60
V207 2,41 13,37 0,30 0,60
V208 1,71 20,35 0,14 0,60
V209 0,98 11,72 0,14 0,60
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Com:rimen =B Altu:a (m) | Sl (arpma )| A Peri‘:netro € Volfume Repztiqéo Des:onto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)

V210 0,50 5,94 0,14 0,60
V211 0,89 10,55 0,14 0,60
V212 0,41 4,90 0,14 0,60
V213 0,45 5,40 0,14 0,60
V214 2,11 11,72 0,30 0,60
V215 0,28 3,29 0,14 0,60
V216 3,16 17,54 0,30 0,60
V217 8,96 32,00 0,40 0,70
V218 0,40 4,71 0,14 0,60
V219 0,57 6,79 0,14 0,60
V220 0,57 6,83 0,14 0,60
V221 1,61 19,18 0,14 0,60
V222 2,56 30,50 0,14 0,60
V223 1,50 17,90 0,14 0,60
V224 0,67 7,93 0,14 0,60
V225 0,32 3,86 0,14 0,60
V226 0,54 6,44 0,14 0,60
V227 6,09 33,84 0,30 0,60
V228 3,12 17,34 0,30 0,60
V229 4,70 26,11 0,30 0,60
V230 1,00 11,90 0,14 0,60
V231 1,73 9,60 0,30 0,60
V232 2,19 26,11 0,14 0,60
V233 2,19 26,11 0,14 0,60
V234 0,57 6,73 0,14 0,60
V235 0,26 3,13 0,14 0,60
V236 3,91 16,29 0,40 0,60
V237 0,44 521 0,14 0,60
V238 2,86 11,90 0,40 0,60
V239 2,31 12,86 0,30 0,60
V240 0,48 5,71 0,14 0,60
V241 0,19 2,29 0,14 0,60
V242 2,32 12,91 0,30 0,60
V243 0,66 7,80 0,14 0,60
V244 0,72 8,60 0,14 0,60
V245 3,27 18,16 0,30 0,60
V246 2,31 12,86 0,30 0,60
V247 0,51 6,10 0,14 0,60
V248 0,81 9,59 0,14 0,60
V249 1,88 10,45 0,30 0,60
V250 0,22 2,61 0,14 0,60
V251 2,57 14,26 0,30 0,60
VIGA

V401 2,41 17,20 0,20 0,70
V402 2,39 17,10 0,20 0,70
V403 2,41 17,20 0,20 0,70
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PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Com:rimen =B Altu:a (m) | Sl (arpma )| A Peri‘:netro € Volfume Repztiqéo Des:onto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
V404 2,01 9,59 0,30 0,70
V405 2,69 9,59 0,40 0,70
V406 2,01 9,59 0,30 0,70
V407 0,94 9,59 0,14 0,70
LAJE
Laje Terreo 91,67 0,45 0,45 0,21 0,26 525,62 1058,00
Laje Cobertura 210,79 0,45 0,45 0,21 0,26 1.184,46 2285,00
Cobertura Observagéo 28,40 0,45 0,45 0,21 0,26 164,01 335,00
LAJE MACICA
Terreo
Laje 101 0,60 0,14 4,32
Laje 110 0,42 0,12 3,50
Laje 112 0,43 0,12 3,55
Laje 115 0,69 0,14 4,90
Laje 117 0,60 0,12 4,97
Laje 119 0,33 0,14 2,33
Laje 114 0,31 0,14 2,20
Laje 129 0,45 0,14 3,23
Laje 127 0,53 0,12 4,45
Laje 130 0,21 0,12 1,79
Cobertura
L201 0,89 0,10 8,89
L202 0,63 0,10 6,32
L203 0,71 0,10 7,06
L211 0,36 0,10 3,61
L212 0,35 0,14 2,52
L225 0,74 0,10 7,43
L231 0,44 0,12 3,70
L 226 0,04 0,10 0,36
L 234 0,15 0,10 1,45
L227 0,09 0,10 0,86
L237 0,05 0,10 0,49
L239 0,05 0,10 0,48
L241 0,08 0,10 0,75
L245 0,32 0,12 2,68
1218 0,07 0,10 0,69
L214 0,43 0,14 3,04
L222 0,45 0,12 3,75
L229 0,65 0,12 5,41
L238 0,07 0,10 0,66
L244 0,55 0,10 5,54
L259 0,07 0,10 0,66
L262 0,51 0,10 5,14
L273 1,26 0,10 12,64
L219 0,04 0,10 0,37
L232 0,27 0,10 2,65
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Com:rimen =B Altu:a (m) | Sl (arpma )| A Peri‘:netro € Volfume Repztiqéo Des:onto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
L233 0,27 0,10 2,66
L246 0,04 0,10 0,36
L275 0,83 0,10 8,25
L 264/ 0,60 0,10 5,97
L 265 0,64 0,10 6,37
L247 0,08 0,10 0,80
L258 0,53 0,10 5,32
L272 0,31 0,10 3,08
L278 0,18 0,10 1,83
L279 0,15 0,10 1,46
L277 0,19 0,10 1,89
L 266 0,03 0,10 0,27
L 268 0,10 0,10 0,95
L401 0,86 0,10 8,55
L 408 0,86 0,10 8,55
L301 0,71 0,15 4,72
L501 2,78 0,15 18,55
L601 2,78 0,15 18,55
505 ;gll;l\‘F:AC(;iO E COLOCAGAO DE CABO COM 1 CORDOALHA DE D=12,7mm COM e 2083,00
PARTE 2
Detalhamento de Vigas 1-13 169,00 169,00
Detalhamento de Vigas 4-13 155,00 155,00
Detalhamento de Vigas 6-13 223,00 223,00
Detalhamento de Vigas 7-13 118,00 118,00
Detalhamento de Vigas 13-13 49,00 49,00
PARTE 3
Detalhamento de Vigas 2-14 134,00 134,00
Detalhamento de Vigas 6-14 90,00 90,00
Detalhamento de Vigas 7-14 72,00 72,00
Detalhamento de Vigas 8-14 166,00 166,00
Detalhamento de Vigas 9-14 240,00 240,00
Detalhamento de Vigas 10-14 96,00 96,00
Detalhamento de Vigas 11-14 138,00 138,00
Detalhamento de Vigas 12-14 161,00 161,00
Detalhamento de Vigas 13-14 157,00 157,00
Detalhamento de Vigas 14-14 115,00 115,00
LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS
5.06 ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO m? 16,02
MATERIAL E MAO DE OBRA.
Planta de Forma, Armaduras Neg. e Pos.e Vigas 16,02 16,02
6.00 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1 (GUnL Ao COM VRS E ATGANASOA OF ASSENTAMENTOCo preoat | ™ 091
MANUAL. AF_06/2014
SUBSOLO
Horizontais 286,35 95,45 3,00
Vertical 351,39 117,13 3,00
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

a- c- . d- f- g- h- . j-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen Laes Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repeti¢do | Desconto ' Porcentage
(m)-B tro(m)-a (m) - ho Area (m?) Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m?) 1x (m?) m (%)
Externa 107,88 36,57 2,95
TERREO
Horizontais 805,14 268,38 3,00
Vertical 692,52 230,84 3,00
Parede Externa 490,53 163,51 3,00
Plat banda 135,80 55,43 2,45
Plat banda 1 53,00 35,33 1,50
ABRIGOS
Horizontais 52,43 14,98 3,50
Verticais 43,75 12,50 3,50
Plat Banda 39,56 26,37 1,50
MURO EXTERNO
Lado Esquerdo 151,24 38,78 3,90
Fundo 441,61 62,64 7,05
Lateral 111,42 28,57 3,90
CAIXA D'AGUA
Perimetro Caixa D'agua 148,29 16,87 8,79
7.00 COBERTURA
701 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO m? 1286,15
APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 10M ATE 13M '
Parte 1 200,63 182,39 1,10
Parte 2 72,31 65,74 1,10
Parte 3 294,58 267,80 1,10
Parte 4 177,55 161,41 1,10
Parte 5 56,10 51,00 1,10
Parte 6 453,02 411,84 1,10
Parte 7 31,96 29,05 1,10
702 COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 m? 1286,15
MM, INCLUINDO ACESSORIOS
Parte 1 200,63 182,39 1,10
Parte 2 72,31 65,74 1,10
Parte 3 294,58 267,80 1,10
Parte 4 177,55 161,41 1,10
Parte 5 56,10 51,00 1,10
Parte 6 453,02 411,84 1,10
Parte 7 31,96 29,05 1,10
7.03 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO m 46,45
Perimetro de Cumeeira 46,45 46,45
7.04 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE m 194,99
25CM
Perimetro de calha 194,99 194,99
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA
7.05 DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO m 297,84
LOCAL.
Perimetro de chapim 297,84 297,84
8.00 REVESTIMENTO
8.01 EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM m? 7821,82
Area de Parede 2x 7.821,82 3910,91 2,00
8.02 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA m 7130,83
0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
Area de Parede - Area de Ceramica 7.821,82 690,98
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PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS

COORDENAGAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS B3z o
- 4

itura e vocé, construindo um novo caminho

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL !
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

a- c- . d- f- g- h- . j-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen =B Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repeti¢do | Desconto ' Porcentage
(m)-B tro(m)-a b (m) - ho Area (m?) Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m?) 1x (m?) m (%)
8.03 PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE m? 690,98
Sanit. Masc| 15,08 1,80 8,38
Sanit. Fem. 15,08 1,80 8,38
Caf] 50,60 1,80 28,11
Vestir 13,05 1,80 7,25
DML 26,39 1,80 14,66
Sanit 15,66 1,80 8,70
Sanit 15,66 1,80 8,70
Sanit. Veste Masculino 28,49 1,80 15,83
Sanit. Veste Feminino 28,51 1,80 15,84
Sanit 16,20 1,80 9,00
Sanit! 16,20 1,80 9,00
Sanit 16,20 1,80 9,00
Sanit! 16,20 1,80 9,00
Sanit 16,20 1,80 9,00
Sanit. PNE Masc| 11,52 1,80 6,40
Sanit. PNE Fem 11,52 1,80 6,40
Sanit Mascul 22,27 1,80 12,37
Sanit Fem. 22,27 1,80 12,37
Sanit. 14,74 1,80 8,19
Sanit 10,98 1,80 6,10
DML 11,11 1,80 6,17
Morgue 35,98 1,80 19,99
Abrigo Externo de Residuos Contaminado 20,30 1,80 11,28
Lavagem 14,87 1,80 8,26
Abrigo Externo de Residuos Comum 22,14 1,80 12,30
Sala de Armazenamento, Distri. De Materiais Esterial. 20,91 1,80 19,00
Sala de Esterilizagao 29,11 1,80 22,40
Sala de Preparo de Material 15,10 1,80 16,40
Sala de Lavagem e Descont. De Material 15,15 1,80 16,10
Arquivo Medico 26,43 1,80 21,60
Cozinha 24,41 1,80 21,77
Deposito de Material de Limpeza 19,08 1,80 19,09
Diversos 53,57
REVESTIMENTO COM MARMORE ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM
8.04 ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM 16,28
ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO
Marmore 16,28 16,28
8.05 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm 1963,01
Filepe 1.963,01 1.963,01
8.06 BATE MACA DE PAREDE 363,63
Bate Maca 363,63 363,63
9.00 PAVIMENTACAO
9.01 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM m? 1263,66
BETONEIRA
SUBSOLO
Gerador 21,21 18,49 21,21
Cisterna e Reserva de Incéndio 41,51 21,99 41,51
Mobiliario 25,19 20,71 25,19
Almoxerifado e Manutencdo 14,73 15,82 14,73
Equipamento 17,96 17,13 17,96
Sanit. Masc 3,94 1,80 8,38 3,94
Sanit. Fem. 3,94 1,80 8,38 3,94
Circulagdo 176,92 88,94 176,92
Sala de Armazenamento, Distri. De Materiais Esterial. 20,91 1,80 19,00 20,91
Sala de Esterilizagdo 29,11 1,80 22,40 29,11
Vertir. 9,30 4,45 9,30
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

SAO LS

itura e vocé, construindo um novo caminho

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%
MEMORIA DE CALCULO
a- c- . d- f- g- h- . j-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID TOTAL Comprimen =B Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repeti¢do | Desconto ' Porcentage
(m)-B tro(m)-a (m) - ho Area (m?) Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m?) 1x (m?) m (%)
Sala de Preparo de Material 15,10 1,80 16,40 15,10
Sala de Lavagem e Descont. De Material 15,15 1,80 16,10 15,15
Arquivo Medico 26,43 1,80 21,60 26,43
Deposito de Material de Limpeza 19,08 1,80 19,09 19,08
Area Livre 18,74 19,17 18,74
Caf| 38,86 1,80 28,11 38,86
Recepgdo 7,50 11,00 7,50
Roupa Suja 21,07 19,68 21,07
TERREO
Guarda de Utensil 2,98 7,00 2,98
Cozinha 24,41 1,80 21,77 24,41
Refeitorio 12,19 10,58 12,19
Sala de Utilidade 6,11 10,05 6,11
Residuos Temporarios 5,43 9,43 5,43
Classificagdo de Riscos 12,36 14,25 12,36
Atendimento Social 12,38 14,26 12,38
Recepgao 7,53 7,80 7,53
Curativo 10,50 13,00 10,50
Entrada/Espera/Circulacdo 109,22 70,48 109,22
Observagdo Masc. Fem 125,11 50,27 125,11
Servigo 6,77 10,65 6,77
Dep de Equipamentos 5,93 10,50 5,93
Sanit 5,00 1,80 9,00 5,00
Sanit! 5,05 1,80 9,00 5,05
Sanit 5,02 1,80 9,00 5,02
Observacao Pediatrica 41,82 25,05 41,82
Circulagdo 48,38 52,35 48,38
Sanit. PNE Masc 2,55 1,80 6,40 2,55
Sanit. PNE Fem 2,55 1,80 6,40 2,55
Sanit Mascul 9,45 1,80 12,37 9,45
Sanit Fem. 9,45 1,80 12,37 9,45
Farmacia 8,64 14,50 8,64
Sanit. 3,84 1,80 8,19 3,84
Reunido 21,88 19,64 21,88
Recepgao 16,20 19,48 16,20
Dire¢io 13,68 14,84 13,68
Adm./Informatica 22,97 20,37 22,97
Sanit! 2,22 1,80 6,10 2,22
Posto Policial 5,53 9,80 5,53
Urgéncia 69,05 37,62 69,05
DML 2,37 1,80 6,17 2,37
Morgue! 18,09 1,80 19,99 18,09
Hall/Espera/Maca/Higeniacdo 58,78 47,97 58,78
AREA EXTERNA
Abrigo Externo de Residuos Contaminado 7,93 1,80 11,28 7,93
Lavagem 6,25 1,80 8,26 6,25
Abrigo Externo de Residuos Comum 9,39 1,80 12,30 9,39
9.02 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA m? 1874,09
3CM. AF_06/2014
LAJE
Laje Terreo 525,62 525,62
Laje Cobertura 1.184,46 1.184,46
Cobertura Observagdo 164,01 164,01
9.03 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m? 1755,83
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
SUBSOLO
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

— o=
OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL I >

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

a- c- . d- f- g- h- . j-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen =B Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repeti¢do | Desconto ' Porcentage
(m)-B tro(m)-a b (m) - ho Area (m?) Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m?) 1x (m?) m (%)
Gerador| 21,21 18,49 21,21
Cisterna e Reserva de Incéndio 41,51 21,99 41,51
Mobiliario 25,19 20,71 25,19
Almoxerifado e Manutencdo 14,73 15,82 14,73
Equipamento 17,96 17,13 17,96
Sanit. Masc 3,94 1,80 8,38 3,94
Sanit. Fem. 3,94 1,80 8,38 3,94
Circulagdo 176,92 88,94 176,92
Sala de Armazenamento, Distri. De Materiais Esterial. 20,91 1,80 19,00 20,91
Sala de Esterilizagdo 29,11 1,80 22,40 29,11
Vertir. 9,30 4,45 9,30
Sala de Preparo de Material 15,10 1,80 16,40 15,10
Sala de Lavagem e Descont. De Material 15,15 1,80 16,10 15,15
Arquivo Medico 26,43 1,80 21,60 26,43
Deposito de Material de Limpeza 19,08 1,80 19,09 19,08
Area Livre 18,74 19,17 18,74
Caf] 38,86 1,80 28,11 38,86
Recepgao 7,50 11,00 7,50
Roupa Suja 21,07 19,68 21,07
TERREO
Vestir 3,17 1,80 7,25 3,17
Camera Escura 10,79 6,93 10,79
Sala de Raio X 24,56 19,82 24,56
DML 8,07 1,80 14,66 8,07
Sala de Laudos 9,83 13,83 9,83
Sala de Coleta 14,65 16,42 14,65
Descanso Masculino 18,11 19,13 18,11
Sanit 4,03 1,80 8,70 4,03
Estar Funcionarios 12,57 12,83 12,57
Sanit 4,03 1,80 8,70 4,03
Descanso Feminino 18,14 19,13 18,14
Sanit. Veste Masculino 14,73 1,80 15,83 14,73
Sanit. Veste Feminino 14,73 1,80 15,84 14,74
Despensa 4,33 8,96 4,33
Guarda de Utensil. 2,98 7,00 2,98
Cozinha 24,41 1,80 21,77 24,41
Refeitorio 12,19 10,58 12,19
Sala de Utilidade 6,11 10,05 6,11
Residuos Temporarios 5,43 9,43 5,43
Espera 16,60 18,60 16,60
Estar Funcionarios / Circulagdo 75,45 79,45 75,45
Sala de Aplicagdo de Medicamentos / Reidratacdo 34,64 23,56 34,64
Inalagdo 12,33 14,56 12,33
Classificagdo de Riscos 12,36 14,25 12,36
Atendimento Social 12,38 14,26 12,38
Circulacio 23,44 23,49 23,44
Consult. 1 10,45 13,30 10,45
Consult. 2 10,50 13,00 10,50
Consult. 1 10,50 13,00 10,50
Recepgdo 7,53 7,80 7,53
Area Livre 13,95 21,60] 13,95
Sutura 10,50 13,00 10,50
Curativo 10,50 13,00 10,50
Consult 2 10,50 13,00 10,50
Entrada/Espera/Circulagdo 109,22 70,48 109,22
Circulacio 16,67 19,23 16,67
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

SAO LS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%
MEMORIA DE CALCULO
a- c- . d- f- g- h- . j-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen =B Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repeti¢do | Desconto ' Porcentage
(m)-B tro(m)-a (m) - ho Area (m?) Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m?) 1x (m?) m (%)
Roupa Limpa 4,93 9,72 4,93
DML 5,02 9,35 5,02
Sala de Gesso 10,50 13,00 10,50
Eletrocardiograma 10,50 13,00 10,50
Copa Funcionarios 6,71 10,38 6,71
Area Livre 11,61 18,61 11,61
Quarto Individual 12,75 14,62 12,75
Sanit 5,04 1,80 9,00 5,04
Sanit 5,04 1,80 9,00 5,04
Quarto Individual 12,80 14,32 12,80
Observagdo Masc. Fem 125,11 50,27 125,11
Servigo 6,77 10,65 6,77
Dep de Equipamentos 5,93 10,50 5,93
Sanit 5,00 1,80 9,00 5,00
Sanit 5,05 1,80 9,00 5,05
Sanit 5,02 1,80 9,00 5,02
Observagao Pediatrica 41,82 25,05 41,82
Circulagdo 48,38 52,35 48,38
Sanit. PNE Masc 2,55 1,80 6,40 2,55
Sanit. PNE Fem 2,55 1,80 6,40 2,55
Sanit Mascul 9,45 1,80 12,37 9,45
Sanit Fem. 9,45 1,80 12,37 9,45
Farmacia 8,64 14,50 8,64
Sanit. 3,84 1,80 8,19 3,84
Reunido 21,88 19,64 21,88
Recepgao 16,20 19,48 16,20
Diregio 13,68 14,84 13,68
Adm./Informatica 22,97 20,37 22,97
Sanit 2,22 1,80 6,10 2,22
Posto Policial 5,53 9,80 5,53
Urgéncia 69,05 37,62 69,05
DML 2,37 1,80 6,17 2,37
Morgue! 18,09 1,80 19,99 18,09
Hall/Espera/Maca/Higeniacdo 58,78 47,97 58,78
AREA EXTERNA
Abrigo Externo de Residuos Contaminado 7,93 1,80 11,28 7,93
Lavagem 6,25 1,80 8,26 6,25
Abrigo Externo de Residuos Comum 9,39 1,80 12,30 9,39
10.00 ESQUADRIAS
PORTAS
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, .
1001 liNCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL und adaptado conforme projeto 2500
10.02 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, und adaptado conforme projeto 22,00
INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL .
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ,
10.03 110X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS und adaptado conforme projeto 13,00
COM ANEL
10.04 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, und adaptado conforme projeto 6,00
INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL '
10.05 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m und adaptado conforme projeto 5,00
10.06 PORTA EM FERRO QUADRICULADO, DE ABRIR, COM GUARNICOES m? adaptado conforme projeto 17,64
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAO LS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

a- c- d- f- g- h- j-
~ . b - Largura Comprimen |Largura (m) { Altura . e- . i-
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen 8 Altura (m) | P gura (m) Perimetro G Volume Repeticdo | Desconto Porcentage
(m)-B tro(m)-a (m) - ho Area (m?) 5 a Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m3) 1x (m?) m (%)

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS .

10.07 m? adaptado conforme projeto 12,18
DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

10.08 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m? adaptado conforme projeto 38,87

10.09 PORTA DE ALUM{NIO ANODIZADO COMPACTA m? adaptado conforme projeto 12,96

10.10 PORTAO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI m? adaptado conforme projeto 12,76
BOLA E CORREDICO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

1011 MELAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA m? adaptado conforme projeto 184,80
COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO

10.12 PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. und adaptado conforme projeto 38,00
AF_08/2015
JANELAS

10.13 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO m? adaptado conforme projeto 62,37
FANTASIA
BASCULANTES

10.14 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO m? adaptado conforme projeto 4,68

11.00 INSTALACOES ELETRICAS
CABOS
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - .

11.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 1038,80
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - .

11.02 FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 10259,20
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - .

11.03 FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 91,60
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - .

11.04 FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 229,50
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - .

11.05 FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 283,10
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - .

11.06 FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 389,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - .

11.07 FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 233,60

11.08 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - m adaptado conforme projeto 10,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.09 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - m adaptado conforme projeto 6,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - .

11.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 40,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - .

11.11 m adaptado conforme projeto 3,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.12 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 150MM2 RESISTENTE A CHAMA - m adaptado conforme projeto 49,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1113 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 240MM2 RESISTENTE A CHAMA - m adaptado conforme projeto 14,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1114 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 300MM2 RESISTENTE A CHAMA - m adaptado conforme projeto 196,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.15 CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 18,10

11.16 CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 16,90
ELETRODUTOS E CALHAS
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E

11.17 (34 m adaptado conforme projeto 1893,10
INSTALACAO
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E

11.18 & m adaptado conforme projeto 176,80
INSTALACAO

11.19 ELETRODUTO DE PVC PESADO (2") FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 11,60

11.20 ELETRODUTO DE PVC PESADO (4") FORNECIMENTO E INSTALACAO adaptado conforme projeto 3,60
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

a- c- d- f- g- h- . j-
~ . b - Largura Comprimen |Largura (m) { Altura . e- L i-
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen 8 Altura (m) | P gura (m) Perimetro G Volume Repeticdo | Desconto Porcentage
(m)-B tro(m)-a (m) - ho Area (m?) 5 a Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m3) 1x (m?) m (%)

11.21 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, m adaptado conforme projeto 126,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.22 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, m adaptado conforme projeto 12,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.23 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, m adaptado conforme projeto 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.24 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, m adaptado conforme projeto 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.25 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, m adaptado conforme projeto 9,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.26 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, m adaptado conforme projeto 39,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.27 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18 m adaptado conforme projeto 158,50

11.28 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150x50mm CHAPA 18 adaptado conforme projeto 18,00
TOMADAS E INTERRUPTORES

11.29 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E und adaptado conforme projeto 24,00
INSTALACAO

11.30 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E und adaptado conforme projeto 8,00
INSTALACAO

11.31 TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR 2P+T - 10A und adaptado conforme projeto 138,00

11.32 TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR 2P+T - 20A und adaptado conforme projeto 110,00

11.33 TOMADA DE SOBREPOR BLINDADA 4P+T - 63A und adaptado conforme projeto 4,00

11.34 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - und adaptado conforme projeto 83,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.35 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - und adaptado conforme projeto 7,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLA! M PLACA -

11.36 UPTOR S S v 0A/250V 3 S, €O und adaptado conforme projeto 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.37 INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA 4x2" und adaptado conforme projeto 22,00

11.38 PLACA 4X2", LINHA BRANCA und adaptado conforme projeto 334,00

11.39 PLACA 4X4" - PARA 4 FUNGCOES und adaptado conforme projeto 14,00
DISJUNTORES
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 .

11.41 fi 22,

© | A30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 122,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 .

11.41 f 1
A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A .

11.42 f t 14,
50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQ und adaptado conforme projeto 00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A .

A4 fi

143 |100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 300
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A .

11.44 f
150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 300
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A .

11.45 600V, FORNECIMENTO  INSTALACAO und adaptado conforme projeto 4,00

11.46 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - FASE/FASE IN 30mA und adaptado conforme projeto 1,00
CAIXAS E QUADROS

11.47 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 341,00

11.48 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL und adaptado conforme projeto 306,00

11.49 CAIXA DE PASSAGEM PVC 200X200X150 MM und adaptado conforme projeto 1,00

11.50 CAIXA DE PASSAGEM PVC 100X100X50 MM und adaptado conforme projeto 10,00

11.51 ACO PINTADA 200x200x100mm und adaptado conforme projeto 38,00

11.52 ACO PINTADA 300x300x120mm und adaptado conforme projeto 1,00

11.53 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA und adaptado conforme projeto 15,00

11.54 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA und adaptado conforme projeto 10,00
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11.55 CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO - 300X300 MM und adaptado conforme projeto 6,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA
11.56 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO und adaptado conforme projeto 7,00
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
11.57 PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM und adaptado conforme projeto 4,00
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
11.58 PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM und adaptado conforme projeto 2,00
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
11.59 MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - und adaptado conforme projeto 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CHAVES E DISPOSITIVOS DE COMANDO
11.60 CHAVE DE NiVEL SUPERIOR und adaptado conforme projeto 2,00
11.61 CHAVE DE N{VEL INFERIOR und adaptado conforme projeto 2,00
11.62 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - und adaptado conforme projeto 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.63 MOTOR MONOFASICO 220V, 60hZ 1CV und adaptado conforme projeto 1,00
ACESSORIOS DE USO GERAL
11.64 SUPORTE PARA CABO DE ACO 38x90mm und adaptado conforme projeto 19,00
11.65 SUPORTE VERTICAL 70x81mm und adaptado conforme projeto 95,00
11.66 SUPORTE VERTICAL 120x160mm und adaptado conforme projeto 11,00
11.67 TALA PLANA PERFURADA 50mm und adaptado conforme projeto 72,00
11.68 TAMPA PRESSAO 50mm CHAPA 24 m adaptado conforme projeto 158,50
11.69 TAMPA PRESSAO 150mm CHAPA 24 m adaptado conforme projeto 18,00
11.70 VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"x (COMP. P/ PROJ.) und adaptado conforme projeto 106,00
11.71 ISOLADOR SIMPLES FIX. COM ROSCA MECANICA - 100 MM und adaptado conforme projeto 7,00
LUMINARIAS
LUMINARIA DE SOBREPOR, COM REATOR E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, .
11.72 ~ f
COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 33,00
LUMINARIA DE EMBUTIR, COM REATOR E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, .
11.7: f
3 |COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 96,00
LUMINARIA DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA .
11.74 f
FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conform proleto 35,00
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE .
11.7. f
5 COMPACTA und adaptado conforme projeto 19,00
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS -
11.76 und adaptado conforme projeto 165,00
EMBUTIR
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS -
11.77 und adaptado conforme projeto 38,00
SOBREPOR
ATERRAMENTO
11.78 HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR und adaptado conforme projeto 6,00
11.79 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", und adaptado conforme projeto 100
: REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR P proi .
12.00 INSTALACOES HIDRAULICAS

TUBOS
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12.01 'I:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, LNSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE m adaptado conforme projeto 43,00
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

12.02 'I:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, LNSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE m adaptado conforme projeto 440,00
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

12.03 'I:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, LNSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE m adaptado conforme projeto 70,00
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

12.08 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 4[2MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA « m adaptado conforme projeto 40,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
CONEXOES
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- .

12.05 " L und adaptado conforme projeto 2,00
RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.06 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE und adaptado conforme projeto 175,00
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE .

12.07 P ~ und adaptado conforme projeto 5,00
AGUAe FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE .

12.08 P ~ und adaptado conforme projeto 4,00
AGUA ¢ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P

12.09 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE | adaptado conforme projeto 36,00
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL .

12.10 N ~ und adaptado conforme projeto 8,00
OU SUB-RAMAL DE AGUA « FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

1211 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM und adaptado conforme projeto 300

i PRUMADA DE AGUA « FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 P P prof 4

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM

12.12 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. und adaptado conforme projeto 5,00
AF_12/2014 P
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2"

12.13 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA » FORNECIMENTO E und adaptado conforme projeto 66,00
INSTALACAO . AF_03/2015 P
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA .

12.14 . f
« FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 P und adaptado conform proleto 54,00

12.15 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA und adaptado conforme projeto 400

: « FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 P P prol '

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X

12.16 1/2¢, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ¢ FORNECIMENTO E und adaptado conforme projeto 6,00
INSTALACAOQ. AF_12/2014 P
REGISTROS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4¢, COM ACABAMENTO E

12.17 CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. und adaptado conforme projeto 61,00
AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E .

12.1 -

8 INSTALACAO und adaptado conforme projeto 3,00

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4¢, COM ACABAMENTO E

12.19 CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. und adaptado conforme projeto 17,00
AF_12/2014

12.20 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 6,00
OUTROS

12.21 VALVULA DE DESCARGA 40 MM und adaptado conforme projeto 1,00

12.22 JOELHO 90 SOLDAVEL C/ ROSCA 20MM - 1/2" und adaptado conforme projeto 41,00

12.23 BUCHA DE REDUGAO SOLD. CURTA 32MM - 25MM und adaptado conforme projeto 6,00

12.24 JOELHO DE REDUGAO 90 SOLDAVEL 32MM - D25MM und adaptado conforme projeto 3,00
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12.25 JOELHO DE REDUGAO 90 SOLDAVEL 25MM - D20MM und adaptado conforme projeto 15,00
12.26 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA und adaptado conforme projeto 6,00
FRIA PREDIA
12.27 TEE 90 SOLDAVEL 40 MM und adaptado conforme projeto 6,00
12.28 TEE DE REDUGAO 90 SOLDAVEL 40MM - 25MM und adaptado conforme projeto 5,00
12.29 CAIXA D’AGUA 15000 L - FORNECIMENTO E INSTALAGAO und adaptado conforme projeto 4,00
12.30 CAIXA D'AGUA 3000 L - FORNECIMENTO E INSTALAGAO und adaptado conforme projeto 4,00
12.31 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV und adaptado conforme projeto 1,00
13.00 INSTALACOES SANITARIAS
TUBOS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
13.01 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. m adaptado conforme projeto 250,00
AF 12/2014 P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
13.02 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. m adaptado conforme projeto 37,80
AF 12/2014 P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
13.03 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. m adaptado conforme projeto 130,00
AF 12/2014 P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
13.04 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. m adaptado conforme projeto 36,00
AF 12/2014 P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
. i ) . P daptad f jet
1305 | INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P m acaptado conforme projeto 102,00
CONEXOES
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
13.06 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. und adaptado conforme projeto 5,00
AF_12/2014 P
13.07 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL und adaptado conforme projeto 10,00
13.08 (;URVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ?N 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE und adaptado conforme projeto 1,00
AGUA [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
13.09 (;URVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ?N 100MM, INSTALADO EM PRUMADA DE und adaptado conforme projeto 4,00
AGUA [FORNECIMENTO E INSTALACAO.
13.10 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM und adaptado conforme projeto 1,00
13.11 JOELHO 90 SERIE N 40 X 38 MM COM BOLSA PARA ANEL und adaptado conforme projeto 18,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
13.12 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE und adaptado conforme projeto 21,00
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
13.13 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU und adaptado conforme projeto 21,00
VENTILAGAO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
13.14 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE und adaptado conforme projeto 10,00
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
13.15 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE und adaptado conforme projeto 50,00
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
13.16 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU und adaptado conforme projeto 2,00
VENTILACAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
13.17 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE und adaptado conforme projeto 10,00
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
13.18 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO und adaptado conforme projeto 1,00

SANITARIO. AF_12/2014
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13.19 JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 40MM und adaptado conforme projeto 8,00
13.20 JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 50MM und adaptado conforme projeto 20,00
13.21 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM und adaptado conforme projeto 2,00
13.22 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM und adaptado conforme projeto 18,00
13.23 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM und adaptado conforme projeto 1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
13.24 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO und adaptado conforme projeto 8,00
SANITARIO. AF_12/2014 P
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
13.25 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU und adaptado conforme projeto 12,00
VENTILACAO. AF 12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
13.26 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO und adaptado conforme projeto 15,00
SANITARIO. AF_12/2014
1327 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO und adaptado conforme projeto 26,00
PREDIAL
13.28 JOELHO 90 C/ VISITA 100MM - 50MM und adaptado conforme projeto 12,00
CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60X60CM,
13.29 REVESTIDA INTERNAMENTFJ COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) und adaptado conforme projeto 21,00
E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
13.30 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. und adaptado conforme projeto 22,00
AF 12/2014 P
1331 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 50MM COM und adaptado conforme projeto 3,00
: TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO P prol ’
13.32 CAIXA SIFONADA 150X150X50 und adaptado conforme projeto 29,00
OUTROS
13.33 BOMBA DE SUCGAO SUBMERSIVEL 3.0 CV und adaptado conforme projeto 1,00
14.00 AGUAS PLUVIAIS
TUBOS
14.01 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M adaptado conforme projeto 236,00
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM .
14.02 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P M adaptado conforme projeto 33,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE .
14.03 < ~ M daptad f t
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P adaptado contorme projeto 441,00
CONEXOES
14.04 JQELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, [iN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE und adaptado conforme projeto 107,00
AGUA « FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
14.05 ~ PO X / - und adaptado conforme projeto 14,00
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA
14.06 ’ ! ’ ! ’ Y und adaptado conforme projeto 23,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, .
14.07 und adaptado conforme projeto 6,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA .
14.08 ~ und adaptado conforme projeto 6,00
* FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
14.09 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO und adaptado conforme projeto 3,00

SANITARIO. AF_12/2014

Pagina 32 de 47



PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

SAO LS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%
MEMORIA DE CALCULO
= 2 ) b - Largura € Comprimen [Largura (m) { Altura ,d ’ e- ire 8 o e i- i-
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen (m)-B Altura (m) | - (m)- ho Perimetro Area (m?) Volume Repeticdo | Desconto Peso (Ke) Porcentage
tro (m) -A H (m) (m3) 1x (m?) m (%)
14.10 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM und adaptado conforme projeto 2,00
14.11 JUNCAO 45G PVC C/ ROSCA 1" und adaptado conforme projeto 20,00
14.12 RALO HEMISFERICO ABACAXI 100 MM und adaptado conforme projeto 20,00
14.13 ANTI-INFILTRAGAO 100 MM und adaptado conforme projeto 19,00
OUTROS
14.14 CAIXA COLETORA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUGAO und adaptado conforme projeto 15,00
15.00  |INSTALACOES DE CFTV.
15.01 ACO PINTADA 200x200x100mm und adaptado conforme projeto 19,00
15.02 ARRUELA LISA GALV. 1/4" und adaptado conforme projeto 99,00
15.03 ARRUELA LISA GALV. 5/16" und adaptado conforme projeto 4,00
15.04 CABO FORCA SINAL CFTV m adaptado conforme projeto 906,60
15.05 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 19,00
15.06 DVR MINIMO 22 CANAIS und adaptado conforme projeto 1,00
15.07 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18 m adaptado conforme projeto 20,20
15.08 IE,L.EI:?ADCLLTS) DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E m adaptado conforme projeto 32,10
15.09 IE,L.EI:?ADCLLTS) DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E m adaptado conforme projeto 200,10
15.10 PORCA SEXT. GALVAN. 1/4" und adaptado conforme projeto 51,00
15.11 SUPORTE PARA CABO DE AGCO 38x90mm und adaptado conforme projeto 13,00
15.12 SUPORTE VERTICAL 70x81mm und adaptado conforme projeto 13,00
15.13 TALA PLANA PERFURADA 50mm und adaptado conforme projeto 12,00
15.14 TAMPA PRESSAO 50mm CHAPA 24 m adaptado conforme projeto 20,20
15.15 VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"x (COMP. P/ PROJ.) und adaptado conforme projeto 13,00
15.16 CAMERAS CFTV und adaptado conforme projeto 19,00
16.00 INSTALACOES DE LOGICA
16.01 ACO PINTADA (REF LUKBOX) 200x200x100mm und adaptado conforme projeto 20,00
16.02 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA und adaptado conforme projeto 1,00
16.03 ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" und adaptado conforme projeto 190,00
16.04 ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" und adaptado conforme projeto 7,00
16.05 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 33,00
16.06 CAIXA PADRAO 19" - PORTA ACRILICO FUME 3Ux400mm und adaptado conforme projeto 2,00
16.07 CONECTOR RJ45 (CM8V) und adaptado conforme projeto 33,00
16.08 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 50x50mm CHAPA 18 m adaptado conforme projeto 44,50
16.09 F;EszEcl;Tc? DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E m adaptado conforme projeto 6,50
16.10 F&Elﬁfig&? DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E m adaptado conforme projeto 236,20
16.11 E(LJERTI\TEOCIT;J/ITE?I'II?CS :YISST/S:I:SA':)OSCAVEL DN 25MM (1) INCL CONEXOES, m adaptado conforme projeto 11,20
16.12 E(LJERTI\TEOCIT;J/ITE?I'II?CS :\IIISST/SIII:SA':)OSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, m adaptado conforme projeto 7,90
16.13 PATCH PANEL 48 POSICOES und adaptado conforme projeto 1,00
16.14 PLACA 2x4" - BEGE 1 MODULO - 1 MODULO RJ45 und adaptado conforme projeto 33,00
16.15 PORCA SEXT. GALVAN. 1/4" und adaptado conforme projeto 110,00
16.16 SUPORTE PARA CABO DE ACO 38x90mm und adaptado conforme projeto 28,00
16.17 SUPORTE VERTICAL 70x81mm und adaptado conforme projeto 28,00
16.18 SWITCH (10/100) BASE TX 48 PORTAS und adaptado conforme projeto 1,00
16.19 TALA PLANA PERFURADA 50mm und adaptado conforme projeto 20,00
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

SAO LS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%
MEMORIA DE CALCULO
2 b - Largura € Comprimen [Largura (m) { Altura g e ire 8- e i i-
= - u i ul 1 u . - — =
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen 8 Altura (m) | P B Perimetro G Volume Repeticdo | Desconto Porcentage
(m)-B tro(m)-a (m) - ho Area (m?) 5 a Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m3) 1x (m?) m (%)
16.20 TAMPA PRESSAO 50mm CHAPA 24 m adaptado conforme projeto 44,50
16.21 UTP-5E (24AWG) - 4 pares m adaptado conforme projeto 1355,00
16.22 VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" (COMP. P/ PROJETO) und adaptado conforme projeto 28,00
17.00 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
17.01 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRE VIDRO" und adaptado conforme projeto 14,00
17.02 CONJUNTO DE PRESSURIZACAO COM DUAS BOMBAS DE 4 CV (COMPLETO) und adaptado conforme projeto 1,00
17.03 DETECTOR PONTUAL DE FUMACA und adaptado conforme projeto 68,00
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA
. f jet
17.04 COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO und adaptado conforme projeto 12,00
17.05 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 16,00
17.06 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 4,00
17.07 Hldrant§ de parede em chapa de aco galvanizado de (70 x 50 x 25m) com duas und adaptado conforme projeto 4,00
mangueiras de 15 metros (Completo)
17.08 Hidrante de passeio (60 x 40 x 50 Completo) und adaptado conforme projeto 1,00
17.09 Luminaria de emergéncia com 2 |[dmpadas de 27w und adaptado conforme projeto 108,00
17.10 Painel central de emergéncia com indicadores luminosos e sonoros und adaptado conforme projeto 1,00
17.11 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 6,00
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE .
. . d daptad f t
17.12 INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un adaptado conforme projeto 5,00
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE .
1713 | CONEXOES - FORNECIMENTO  INSTALACAO " adaptado conforme projeto 435,00
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE .
. t
17.14 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO m adaptado conforme projeto 112,00
17.15 VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES und adaptado conforme projeto 2,00
COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
17.16 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - m adaptado conforme projeto 960,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA COM 02 BOTOEIRAS, 01 RELE DE NIVEL, 01 .
17.17 . . und adaptado conforme projeto 1,00
CONTATOR, 01 RELE DE FASE E 01 RELE DE TEMPO
18.00 INSTALACOES TELEFONICAS
18.01 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 31,00
18.02 BLOCO TERMINAL BLI-10 und adaptado conforme projeto 6,00
18.03 CANALETA DE MONTAGEM 1 MODULO BLI-10 und adaptado conforme projeto 6,00
TELEFONICO CCI-50 1 PAR INTERNO) - FORNECIMENTO E
18.04 CABO ONIco 50 (Uso 0)-Fo o m adaptado conforme projeto 304,70
INSTALACAO
TELEFONICO CI-50 10 PARE: INTERNO) - FORNECIMENTO E
18.05 CABO ONICO CI-50 10 S (Uso 0)-Fo o m adaptado conforme projeto 15,40
INSTALACAO
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E
18.06 o o 0LoS ©° S - FORNEC ° und adaptado conforme projeto 31,00
INSTALACAO
18.07 PLACA 2x4" - BEGE und adaptado conforme projeto 31,00
ELE D DE FLEXIVEL ADO DN 2 " E El E
18.08 TRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO m adaptado conforme projeto 302,50
INSTALACAO
ELE D DE FLEXIVEL ADO DN 2! 1" E El E
18.09 TRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO m adaptado conforme projeto 0,90
INSTALACAO
ELETRODUTO DE D EL DN 2! 1") INCL EXOES, .
18.10 RODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVI 5MM (1") INCL CONEXOES, m adaptado conforme projeto 14,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO DE D EL DN 2 ") INCL CONEXOES, .
1811 RODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVI OMM (3/4") INCL CONEXOES, m adaptado conforme projeto 2,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO
18.12 CAIXA DISTRIBUIGAO P/ TELEFONIA N° 2 (A=20, L=20, P=12)cm und adaptado conforme projeto 1,00
18.13 CAIXA DISTRIBUIGAO P/ TELEFONIA N° 3 (A=40, L=40, P=12)cm und adaptado conforme projeto 1,00
18.14 CAIXA PASSAGEM P/ TELEFONIA N° 2 (A=20, L=20, P=12)cm und adaptado conforme projeto 20,00
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

— -
OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL | =

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

a- c- d- f- - h- . j-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID 0BS TOTAL Comprimen Laes Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € G Volume Repztigéo Desconto ' Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) ™ (m?) Peso (Kg) m (%)
18.15 CAIXA SUBTERRANEA P/ TELEFONIA R1 (C=60, L=35, A=50)cm und adaptado conforme projeto 1,00
19.00 INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS
19.01 ABRACADEIRA METALICA P/ TUBO 15mm und adaptado conforme projeto 267,00
19.02 ABRAGADEIRA METALICA P/ TUBO 22mm und adaptado conforme projeto 96,00
19.03 ABRAGADEIRA METALICA P/ TUBO 28mm und adaptado conforme projeto 23,00
19.04 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 178,00
19.05 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 64,00
19.06 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 16,00
19.07 PAINEL DE CONTROLE DE AR COMPRIMIDO und adaptado conforme projeto 1,00
19.08 PAINEL DE CONTROLE DE OXIGENIO und adaptado conforme projeto 1,00
19.09 PAINEL DE CONTROLE DE VACUO und adaptado conforme projeto 1,00
19.10 POSTO DE AR COMPRIMIDO und adaptado conforme projeto 23,00
19.11 POSTO DE OXIGENIO und adaptado conforme projeto 29,00
19.12 POSTO DE VACUO und adaptado conforme projeto 15,00
19.13 REGULADOR DE PRESSAO C/ MANOMETRO 22mm und adaptado conforme projeto 2,00
19.14 REGULADOR DE PRESSAO C/ MANOMETRO 28mm und adaptado conforme projeto 1,00
19.15 TE DE COBRE 15MM LIGAGAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 94,00
19.16 TE DE COBRE 22MM LIGAGAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 10,00
19.17 TE DE COBRE 28MM LIGAGAO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO und adaptado conforme projeto 8,00
19.18 TUBO DE COBRE CLASSE " | " 15mm - INCLUSO CONEXOES m adaptado conforme projeto 533,00
19.19 TUBO DE COBRE CLASSE " | " 22mm - INCLUSO CONEXOES m adaptado conforme projeto 192,00
19.20 TUBO DE COBRE CLASSE " | " 28mm - INCLUSO CONEXOES adaptado conforme projeto 44,50
19.21 VALVULA DE PRESSAO 15mm und adaptado conforme projeto 15,00
19.22 VALVULA DE PRESSAO 22mm und adaptado conforme projeto 2,00
19.23 VALVULA DE PRESSAO 28mm und adaptado conforme projeto 1,00
20.00 IMPERMEABILIZAGAO
T Tl I
SAPATAS &
S1 3,55 1,80 1,75 0,50 -
S2 6,44 2,30 2,30 0,70
S3 4,40 1,90 2,10 0,55
sS4
S5 4,68 2,00 1,90 0,60
S6 4,18 1,95 1,85 0,55
S7 3,59 1,49 2,10 0,50
S8 5,06 1,00 3,22 0,60
S9 3,30 1,65 1,65 0,50
S 10/ 5,63 1,25 2,50 0,75
S11 3,83 1,78 1,70 0,55
$12 3,30 1,30 2,00 0,50
$13 6,65 2,40 2,35 0,70
S 14/ 8,32 2,60 2,60 0,80
S15 5,98 2,20 2,40 0,65
S16
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
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OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

a- c- . d- f- - h- j-
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID o8BS TOTAL | comprimen|® 284" | ajtyra (m) | COMPrimen) Largura (m) | Altura | o oo ol € yolume Repztigéo Desconto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)

S17 7,43 2,50 2,45 0,75
S18 4,74 2,00 1,95 0,60
S19 5,04 1,80 1,80 0,70
S20 3,06 1,60 1,80 0,45
S21 4,80 2,00 2,00 0,60
S22 3,40 1,65 1,75 0,50
S23 2,97 1,60 1,70 0,45
S24 5,33 2,10 2,00 0,65
S25 5,72 2,55 1,85 0,65
S26 5,46 2,50 1,70 0,65
S27 6,10 2,24 2,45 0,65
$28 -

S29 8,48 2,65 2,65 0,80
S30 2,97 1,60 1,70 0,45
S31 3,35 1,70 1,65 0,50
S$32 3,50 1,70 1,80 0,50
S$33 4,92 2,05 2,05 0,60
S34 3,60 1,75 1,85 0,50
S35 3,40 1,75 1,65 0,50
S36 3,40 1,75 1,65 0,50
S37 3,50 1,80 1,70 0,50
S$38 3,50 1,80 1,70 0,50
S39 3,50 1,80 1,70 0,50
S40 5,59 2,20 2,10 0,65
S41 3,79 1,79 2,00 0,50
S42 -

S43 4,18 1,95 1,85 0,55
S44 4,18 1,95 1,85 0,55
S45 -

S 46 4,13 2,10 1,65 0,55
S47 3,42 1,92 1,50 0,50
S48 2,52 1,60 1,55 0,40
S49 5,85 2,30 2,20 0,65
S50 3,41 1,60 1,50 0,55
S51 2,16 1,30 1,40 0,40
S$52 3,51 1,71 1,80 0,50
S53 -

S 54 3,85 1,70 1,80 0,55
S55 2,95 1,45 1,50 0,50
S 56 17,10 2,35 2,40 1,80
S57 12,77 3,65 1,90 1,15
S$58 11,60 1,95 2,05 1,45
S59 -

S 60 3,93 1,77 1,80 0,55
S61 3,85 1,70 1,80 0,55
562 4,32 1,75 1,85 0,60
563 2,48 1,50 1,60 0,40
S 64 3,20 1,55 1,65 0,50

Pagina 36 de 47



PREFEITURA DE SAO LUIS
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OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%
MEMORIA DE CALCULO
a- c- . d- f- - h- j-
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID o8BS TOTAL | comprimen|® 284" | ajtyra (m) | COMPrimen) Largura (m) | Altura | o oo ol € yolume Repztigéo Desconto = Porc;ntage
tro (m) -A (m)-B 0 tro(m)-a (m) - ho (m) Area (m?) (m?) o (m?) Peso (Kg) m (%)
S65 2,16 1,30 1,40 0,40
S 66 9,45 3,00 1,50 1,05
S67 1,76 1,05 1,15 0,40
S68 1,52 0,90 1,00 0,40
S69 1,52 0,90 1,00 0,40
VIGA BALDRAME

Vi 23,92 17,85 0,14 0,60
V2 23,64 17,64 0,14 0,60
V3 1,59 1,69 0,14 0,40
V4 3,02 2,25 0,14 0,60
V5 23,92 17,85 0,14 0,60
Ve 23,58 17,60 0,14 0,60
V7 1,84 1,96 0,14 0,40
V8 1,99 1,99 0,20 0,40
V9 23,99 17,90 0,14 0,60

V 10 27,03 17,55 0,14 0,70
Vi1 1,99 1,99 0,20 0,40
V12 1,87 1,99 0,14 0,40
V13 5,82 4,34 0,14 0,60
V 14 1,87 1,99 0,14 0,40
V15 27,64 17,95 0,14 0,70
V16 27,10 17,60 0,14 0,70
V17 22,65 16,90 0,14 0,60
V18 3,21 3,42 0,14 0,40
V19 9,43 7,04 0,14 0,60
V 20 9,43 7,04 0,14 0,60
V21 22,65 16,90 0,14 0,60
V22 9,50 7,09 0,14 0,60
V23 9,43 7,04 0,14 0,60
V 24 22,65 16,90 0,14 0,60
V25 22,65 16,90 0,14 0,60
V26 9,43 7,04 0,14 0,60
V27 9,50 7,09 0,14 0,60
V28 7,10 5,30 0,14 0,60
V29 9,43 7,04 0,14 0,60
V 30 9,43 7,04 0,14 0,60
V31 7,10 5,30 0,14 0,60
V32 15,80 11,79 0,14 0,60
V33 6,97 5,20 0,14 0,60
V34 25,70 16,69 0,14 0,70
V35 6,97 5,20 0,14 0,60

PARTE 2

V101 26,31 17,54 0,30 0,60
V104 10,48 7,82 0,14 0,60
V109 20,58 15,36 0,14 0,60
V110 10,75 8,02 0,14 0,60
V114 10,75 8,02 0,14 0,60
V115 3,67 2,74 0,14 0,60
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OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAOD LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

a- c- d- f- g- h- j-
~ . b - Largura Comprimen |Largura (m) { Altura . e- L i-
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen 8 Altura (m) | P gura (m) Perimetro G Volume Repeticdo | Desconto Porcentage
(m)-B tro(m)-a (m) - ho Area (m?) 5 a Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m3) 1x (m?) m (%)
V116 10,75 8,02 0,14 0,60
V117 7,10 5,30 0,14 0,60
V123 40,94 30,56 0,14 0,60
V124 6,69 4,99 0,14 0,60
V125 9,11 6,80 0,14 0,60
V126 23,92 17,85 0,14 0,60
V127 49,20 30,75 0,40 0,60
V128 7,09 5,29 0,14 0,60
V129 5,30 3,96 0,14 0,60
V133 7,10 5,30 0,14 0,60
V135 41,85 26,16 0,40 0,60
V138 13,00 9,70 0,14 0,60
V139 5,36 4,00 0,14 0,60
V 140 25,21 16,81 0,30 0,60
V141 35,92 25,66 0,20 0,60
V142 13,16 9,14 0,14 0,65
V147 12,80 9,55 0,14 0,60
V148 2,40 2,55 0,14 0,40
V150 2,40 2,55 0,14 0,40
V152 9,82 7,01 0,20 0,60
V153 11,58 8,65 0,14 0,60
V154 11,73 8,76 0,14 0,60
V155 33,21 24,79 0,14 0,60
V156 6,28 4,69 0,14 0,60
V157 12,80 9,55 0,14 0,60
V158 19,22 14,34 0,14 0,60
VE2 2,30 1,64 0,20 0,60
2002 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS m? 237.67
i TIPO APP), E=3 MM - BANHEIROS E AREAS MOLHADAS 4
Sanit. Masc| 4,33 3,94 1,10
Sanit. Fem. 4,33 3,94 1,10
Area Livre 20,61 18,74 1,10
Roupa Suja 23,18 21,07 1,10
DML 8,88 8,07 1,10
Sanit 4,43 4,03 1,10
Sanit 4,43 4,03 1,10
Sanit. Veste Masculino 16,20 14,73 1,10
Sanit. Veste Feminino 16,21 14,74 1,10
Cozinha 26,85 24,41 1,10
Refeitorio 13,41 12,19 1,10
DML 5,52 5,02 1,10
Sanit 5,54 5,04 1,10
Sanit 5,54 5,04 1,10
Sanit 5,50 5,00 1,10
Sanit 5,56 5,05 1,10
Sanit 5,52 5,02 1,10
Sanit. PNE Masc| 2,81 2,55 1,10
Sanit. PNE Fem 2,81 2,55 1,10
Sanit Mascul. 10,40 9,45 1,10
Sanit Fem. 10,40 9,45 1,10
Sanit. 4,22 3,84 1,10
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

SAO LS

itura e vocé, construindo um novo caminho

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%
MEMORIA DE CALCULO
a- c- . d- f- g- h- . j-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen =B Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repeti¢do | Desconto ' Porcentage
(m)-B tro(m)-a (m) - ho Area (m?) Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m?) 1x (m?) m (%)
Sanit 2,44 2,22 1,10
DML 2,61 2,37 1,10
Abrigo Externo de Residuos Contaminado 8,72 7,93 1,10
Lavagem 6,88 6,25 1,10
Abrigo Externo de Residuos Comum 10,33 9,39 1,10
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS
20.03 TIPO APP), E=4 MM - LAJES ( m 134847
Laje Cobertura 1.184,46 0,26 1.184,46
Cobertura Observagdo 164,01 0,26 164,01
21.00 FORRO
21.01 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO m? 1667,90
COM ARAME
SUBSOLO!
Mobiliario 25,19 25,19
Almoxerifado e Manutengdo 14,73 14,73
Equipamento 17,96 17,96
Sanit. Masc 3,94 3,94
Sanit. Fem. 3,94 3,94
Circulagdo 176,92 176,92
Sala de Armazenamento, Distri. De Materiais Esterial. 20,91 20,91
Sala de Esterilizagdo 29,11 29,11
Vertir. 9,30 9,30
Sala de Preparo de Material 15,10 15,10
Sala de Lavagem e Descont. De Material 15,15 15,15
Arquivo Medico 26,43 26,43
Deposito de Material de Limpeza 19,08 19,08
Caf] 38,86 38,86
Recepgao 7,50 7,50
Roupa Suja 21,07 21,07
TERREO
Vestir 3,17 3,17
Camera Escura 10,79 10,79
Sala de Raio X 24,56 24,56
DML 8,07 8,07
Sala de Laudos 9,83 9,83
Sala de Coleta 14,65 14,65
Descanso Masculino 18,11 18,11
Sanit! 4,03 4,03
Estar Funcionarios 12,57 12,57
Sanit! 4,03 4,03
Descanso Feminino 18,14 18,14
Sanit. Veste Masculino 14,73 14,73
Sanit. Veste Feminino 14,73 14,74
Despensa 4,33 4,33
Guarda de Utensil 2,98 2,98
Cozinha 24,41 24,41
Refeitorio 12,19 12,19
Sala de Utilidade 6,11 6,11
Residuos Temporarios 5,43 5,43
Espera 16,60 16,60
Estar Funcionarios / Circulagdo 75,45 75,45
Sala de Aplicagdo de Medicamentos / Reidratacdo 34,64 34,64
Inalacdo 12,33 12,33
Classificagdo de Riscos 12,36 12,36
Atendimento Social 12,38 12,38
Circulagdo 23,44 23,44

Pagina 39 de 47



PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

g 2 b-la €l compri L Alt d= ire 8- e i i-
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID o8BS g TOTAL  |Comprimen '(m)'g:m Altura (m) t‘:;“("r:)'“:" argura (m) (m)"'hao Perimetro Are: ;ml) Volume | Repetigio | Desconto Pes;'(Kg) Porcentage
] tro (m) -A : H ° : (m) (m?) 1x (m?) m (%)
|
Consult. 1 D 10,45 10,45
Consult. 2 g 10,50 10,50
Consult. 1 % 10,50 10,50
Recepg¢do % 7,53 7,53
Sutura % 10,50 10,50
Curativo % 10,50 10,50
Consult 2 % 10,50 10,50
Entrada/Espera/Circulagdo % 109,22 109,22
Circulagdo % 16,67 16,67
Roupa Limpa g 4,93 4,93
DML | 5,02 5,02
Sala de Gesso g 10,50 10,50
Eletrocardiograma % 10,50 10,50
Copa Funcionarios % 6,71 6,71
Quarto Individual % 12,75 12,75
Sanit % 5,04 5,04
Sanit| % 5,04 5,04
Quarto Individual % 12,80 12,80
Observagdo Masc. Fem % 167,77 139,81 1,20
Servigo % 6,77 6,77
Dep de Equipamentos % 5,93 5,93
Sanit g 5,00 5,00
Sanit | 5,05 5,05
Sanit g 5,02 5,02
Observacao Pediatrica % 41,82 41,82
Circulagdo % 48,38 48,38
Sanit. PNE Masc| % 2,55 2,55
Sanit. PNE Fem % 2,55 2,55
Sanit Mascul % 9,45 9,45
Sanit Fem. % 9,45 9,45
Farmacia % 8,64 8,64
Sanit. % 3,84 3,84
Reunido % 21,88 21,88
Recepgao % 16,20 16,20
Direcdo % 13,68 13,68
Adm./Informatica % 22,97 22,97
s |
anit! / 2,22 2,22
Posto Policial % 5,53 5,53
Urgéncia % 69,05 69,05
DML % 2,37 2,37
Morgue % 18,09 18,09
Hall/Espera/Maca/Higeniacdo % 58,78 58,78
22.00 PINTURA %
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. " %
2oL [ m % 5999,54
- SUBSOLO %
Gerador % 56,39 3,05 18,49 21,21
Cisterna e Reserva de Incéndio % 67,07 3,05 21,99 41,51
Mobiliario % 63,17 3,05 20,71 25,19
Almoxerifado e Manutencdo % 48,25 3,05 15,82 14,73
Equipamento % 52,25 3,05 17,13 17,96
Sanit. Masc % 10,48 1,25 8,38 3,94
Sanit. Fem. % 10,48 1,25 8,38 3,94
Circulagdo % 271,27 3,05 88,94 176,92
Sala de Armazenamento, Distri. De Materiais Esterial. % 23,75 1,25 19,00 20,91
Sala de Esterilizagdo % 28,00 1,25 22,40 29,11
Vertir. / 13,57 3,05 4,45 9,30
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

— o=
OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL I >

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

a- c- . d- f- g- h- . j-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen =B Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repeti¢do | Desconto ' Porcentage
(m)-B tro(m)-a b (m) - ho Area (m?) Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m?) 1x (m?) m (%)
Sala de Preparo de Material 20,50 1,25 16,40 15,10
Sala de Lavagem e Descont. De Material 20,13 1,25 16,10 15,15
Arquivo Medico 27,00 1,25 21,60 26,43
Deposito de Material de Limpeza 23,86 1,25 19,09 19,08
Area Livre 58,47 3,05 19,17 18,74
Caf| 35,14 1,25 28,11 38,86
Recepgdo 33,55 3,05 11,00 7,50
Roupa Suja 60,02 3,05 19,68 21,07
TERREO -
Vestir 9,06 1,25 7,25 3,17
Camera Escura 21,14 3,05 6,93 10,79
Sala de Raio X 60,45 3,05 19,82 24,56
DML 18,33 1,25 14,66 8,07
Sala de Laudos 42,18 3,05 13,83 9,83
Sala de Coleta 50,08 3,05 16,42 14,65
Descanso Masculino 58,35 3,05 19,13 18,11
Sanit 10,88 1,25 8,70 4,03
Estar Funcionarios 39,13 3,05 12,83 12,57
Sanit 10,88 1,25 8,70 4,03
Descanso Feminino 58,35 3,05 19,13 18,14
Sanit. Veste Masculino 19,79 1,25 15,83 14,73
Sanit. Veste Feminino 19,80 1,25 15,84 14,74
Despensa 27,33 3,05 8,96 4,33
Guarda de Utensil 21,35 3,05 7,00 2,98
Cozinha 27,21 1,25 21,77 24,41
Refeitorio 32,27 3,05 10,58 12,19
Sala de Utilidade 30,65 3,05 10,05 6,11
Residuos Temporarios 28,76 3,05 9,43 5,43
Espera 56,73 3,05 18,60 16,60
Estar Funcionarios / Circulagdo 242,32 3,05 79,45 75,45
Sala de Aplicacdo de Medicamentos / Reidratacdo 71,86 3,05 23,56 34,64
Inalacio 44,41 3,05 14,56 12,33
Classificagdo de Riscos 43,46 3,05 14,25 12,36
Atendimento Social 43,49 3,05 14,26 12,38
Circulagdo 71,64 3,05 23,49 23,44
Consult. 1 40,57 3,05 13,30 10,45
Consult. 2 39,65 3,05 13,00 10,50
Consult. 1 39,65 3,05 13,00 10,50
Recepgdo 23,79 3,05 7,80 7,53
Area Livre 65,88 3,05 21,60 13,95
Sutura 39,65 3,05 13,00 10,50
Curativo 39,65 3,05 13,00 10,50
Consult 2 39,65 3,05 13,00 10,50
Entrada/Espera/Circulagdo 214,96 3,05 70,48 109,22
Circulacdo 58,65 3,05 19,23 16,67
Roupa Limpa 29,65 3,05 9,72 4,93
DML 28,52 3,05 9,35 5,02
Sala de Gesso 39,65 3,05 13,00 10,50
Eletrocardiograma 39,65 3,05 13,00 10,50
Copa Funcionarios 31,66 3,05 10,38 6,71
Area Livre| 56,76 3,05 18,61 11,61
Quarto Individual 44,59 3,05 14,62 12,75
Sanit 11,25 1,25 9,00 5,04
Sanit! 11,25 1,25 9,00 5,04
Quarto Individual 43,68 3,05 14,32 12,80
Observagdo Masc. Fem 153,32 3,05 50,27 125,11
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAO LS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

a- c- . d- f- g- h- . j-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen =B Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repeti¢do | Desconto ' Porcentage
(m)-B tro(m)-a (m) - ho Area (m?) Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m?) 1x (m?) m (%)
Servico 32,48 3,05 10,65 6,77
Dep de Equipamentos 32,03 3,05 10,50 5,93
Sanit B 11,25 1,25 9,00 5,00
Sanit 11,25 1,25 9,00 5,05
Sanit 11,25 1,25 9,00 5,02
Observagdo Pediatrica 76,40 3,05 25,05 41,82
Circulagdo 159,67 3,05 52,35 48,38
Sanit. PNE Masc 8,00 1,25 6,40 2,55
Sanit. PNE Fem 8,00 1,25 6,40 2,55
Sanit Mascul. 15,46 1,25 12,37 9,45
Sanit Fem. 15,46 1,25 12,37 9,45
Farmacia 44,23 3,05 14,50 8,64
Sanit. 10,24 1,25 8,19 3,84
Reunido 59,90 3,05 19,64 21,88
Recepcio 59,41 3,05 19,48 16,20
Direcdo 45,26 3,05 14,84 13,68
Adm./Informatica 62,13 3,05 20,37 22,97
Sanit 7,63 1,25 6,10 2,22
Posto Policial 29,89 3,05 9,80 5,53
Urgéncia 114,74 3,05 37,62 69,05
DML 7,71 1,25 6,17 2,37
Morgue 24,99 1,25 19,99 18,09
Hall/Espera/Maca/Higeniagdo 146,31 3,05 47,97 58,78
AREA EXTERNA -
Abrigo Externo de Residuos Contaminado 14,10 1,25 11,28 7,93
Lavagem 10,33 1,25 8,26 6,25
Abrigo Externo de Residuos Comum 15,38 1,25 12,30 9,39
CIRCUNDANDO -
Externa 107,88 2,95 36,57
Parede Externa 490,53 3,00 163,51
Plat banda 135,80 2,45 55,43
Plat banda 1 53,00 1,50 35,33
Plat Banda 39,56 1,50 26,37
Lado Esquerdo 151,24 3,90 38,78
Fundo 441,61 7,05 62,64
Lateral 222,85 3,90 28,57 2,00
Perimetro Caixa D'agua 148,29 8,79 16,87
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
2o | FPE /2‘;014 m? 5999,54
SUBSOLO
Gerador 56,39 3,05 18,49 21,21
Cisterna e Reserva de Incéndio 67,07 3,05 21,99 41,51
Mobiliario 63,17 3,05 20,71 25,19
Almoxerifado e Manutencdo 48,25 3,05 15,82 14,73
Equipamento 52,25 3,05 17,13 17,96
Sanit. Masc 10,48 1,25 8,38 3,94
Sanit. Fem. 10,48 1,25 8,38 3,94
Circulacdo 271,27 3,05 88,94 176,92
Sala de Armazenamento, Distri. De Materiais Esterial. 23,75 1,25 19,00 20,91
Sala de Esterilizagdo 28,00 1,25 22,40 29,11
Vertir. 13,57 3,05 4,45 9,30
Sala de Preparo de Material 20,50 1,25 16,40 15,10
Sala de Lavagem e Descont. De Material 20,13 1,25 16,10 15,15
Arquivo Medico 27,00 1,25 21,60 26,43
Deposito de Material de Limpeza 23,86 1,25 19,09 19,08
Area Livre 58,47 3,05 1917] 18,74
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

— o=
OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL I >

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

a- c- . d- f- g- h- . j-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen =B Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repeti¢do | Desconto ' Porcentage
(m)-B tro(m)-a b (m) - ho Area (m?) Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m?) 1x (m?) m (%)
Caf] 35,14 1,25 28,11 38,86
Recepg¢do 33,55 3,05 11,00 7,50
Roupa Suja 60,02 3,05 19,68 21,07
TERREO -
Vestir 9,06 1,25 7,25 3,17
Camera Escura 21,14 3,05 6,93 10,79
Sala de Raio X 60,45 3,05 19,82 24,56
DML 18,33 1,25 14,66 8,07
Sala de Laudos 42,18 3,05 13,83 9,83
Sala de Coleta 50,08 3,05 16,42 14,65
Descanso Masculino 58,35 3,05 19,13 18,11
Sanit 10,88 1,25 8,70 4,03
Estar Funcionarios 39,13 3,05 12,83 12,57
Sanit 10,88 1,25 8,70 4,03
Descanso Feminino 58,35 3,05 19,13 18,14
Sanit. Veste Masculino 19,79 1,25 15,83 14,73
Sanit. Veste Feminino 19,80 1,25 15,84 14,74
Despensa 27,33 3,05 8,96 4,33
Guarda de Utensil. 21,35 3,05 7,00 2,98
Cozinha 27,21 1,25 21,77 24,41
Refeitorio 32,27 3,05 10,58 12,19
Sala de Utilidade 30,65 3,05 10,05 6,11
Residuos Temporarios 28,76 3,05 9,43 5,43
Espera 56,73 3,05 18,60 16,60
Estar Funcionarios / Circulagdo 242,32 3,05 79,45 75,45
Sala de Aplicagdo de Medicamentos / Reidratacdo 71,86 3,05 23,56 34,64
Inalagdo 44,41 3,05 14,56 12,33
Classificagdo de Riscos 43,46 3,05 14,25 12,36
Atendimento Social 43,49 3,05 14,26 12,38
Circulagdo 71,64 3,05 23,49 23,44
Consult. 1 40,57 3,05 13,30 10,45
Consult. 2 39,65 3,05 13,00 10,50
Consult. 1 39,65 3,05 13,00 10,50
Recepgdo 23,79 3,05 7,80 7,53
Area Livre| 65,88 3,05 21,60 13,95
Sutura 39,65 3,05 13,00 10,50
Curativo 39,65 3,05 13,00 10,50
Consult 2 39,65 3,05 13,00 10,50
Entrada/Espera/Circulacdo 214,96 3,05 70,48 109,22
Circulagdo 58,65 3,05 19,23 16,67
Roupa Limpa 29,65 3,05 9,72 4,93
DML 28,52 3,05 9,35 5,02
Sala de Gesso 39,65 3,05 13,00 10,50
Eletrocardiograma 39,65 3,05 13,00 10,50
Copa Funcionarios 31,66 3,05 10,38 6,71
Area Livre 56,76 3,05 18,61 11,61
Quarto Individual 44,59 3,05 14,62 12,75
Sanit! 11,25 1,25 9,00 5,04
Sanit 11,25 1,25 9,00 5,04
Quarto Individual 43,68 3,05 14,32 12,80
Observagdo Masc. Fem 153,32 3,05 50,27 125,11
Servico 32,48 3,05 10,65 6,77
Dep de Equipamentos 32,03 3,05 10,50 5,93
Sanit! ; 11,25 1,25 9,00 5,00
Sanit 11,25 1,25 9,00 5,05
Sanit! 11,25 1,25 9,00 5,02
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAO LS

ira e vocé, construindo um novo caminho

a- c- . d- f- g- h- . j-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen =B Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repeti¢do | Desconto ' Porcentage
(m)-B tro(m)-a (m) - ho Area (m?) Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m?) 1x (m?) m (%)
Observacdo Pediatrica 76,40 3,05 25,05 41,82
Circulagdo 159,67 3,05 52,35 48,38
Sanit. PNE Masc| 8,00 1,25 6,40 2,55
Sanit. PNE Fem 8,00 1,25 6,40 2,55
Sanit Mascul 15,46 1,25 12,37 9,45
Sanit Fem. 15,46 1,25 12,37 9,45
Farmacia 44,23 3,05 14,50 8,64
Sanit. 10,24 1,25 8,19 3,84
Reunido 59,90 3,05 19,64 21,88
Recepg¢do 59,41 3,05 19,48 16,20
Diregio 45,26 3,05 14,84 13,68
Adm./Informatica 62,13 3,05 20,37 22,97
Sanit 7,63 1,25 6,10 2,22
Posto Policial 29,89 3,05 9,80 5,53
Urgéncia 114,74 3,05 37,62 69,05
DML 7,71 1,25 6,17 2,37
Morgue! 24,99 1,25 19,99 18,09
Hall/Espera/Maca/Higeniagao 146,31 3,05 47,97 58,78
AREA EXTERNA -
Abrigo Externo de Residuos Contaminado 14,10 1,25 11,28 7,93
Lavagem 10,33 1,25 8,26 6,25
Abrigo Externo de Residuos Comum 15,38 1,25 12,30 9,39
CIRCUNDANDO! -
Externa 107,88 2,95 36,57
Parede Externa 490,53 3,00 163,51
Plat banda 135,80 2,45 55,43
Plat banda 1 53,00 1,50 35,33
Plat Banda 39,56 1,50 26,37
Lado Esquerdo 151,24 3,90 38,78
Fundo 441,61 7,05 62,64
Lateral 222,85 3,90 28,57 2,00
Perimetro Caixa D'agua 148,29 8,79 16,87
22.03 APLICA(;AO-MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, m? 5999,54
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SUBSOLO!
Gerador| 56,39 3,05 18,49 21,21
Cisterna e Reserva de Incéndio 67,07 3,05 21,99 41,51
Mobiliario 63,17 3,05 20,71 25,19
Almoxerifado e Manutengdo 48,25 3,05 15,82 14,73
Equipamento 52,25 3,05 17,13 17,96
Sanit. Masc 10,48 1,25 8,38 3,94
Sanit. Fem. 10,48 1,25 8,38 3,94
Circulacio 271,27 3,05 88,94 176,92
Sala de Armazenamento, Distri. De Materiais Esterial. 23,75 1,25 19,00 20,91
Sala de Esterilizagdo 28,00 1,25 22,40 29,11
Vertir. 13,57 3,05 4,45 9,30
Sala de Preparo de Material 20,50 1,25 16,40 15,10
Sala de Lavagem e Descont. De Material 20,13 1,25 16,10 15,15
Arquivo Medico 27,00 1,25 21,60 26,43
Deposito de Material de Limpeza 23,86 1,25 19,09 19,08
Area Livre 58,47 3,05 19,17 18,74
Caf| 35,14 1,25 28,11 38,86
Recepgdo 33,55 3,05 11,00 7,50
Roupa Suja 60,02 3,05 19,68 21,07
TERREO
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

— o=
OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL I >

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

a- c- . d- f- g- h- . j-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen =B Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repeti¢do | Desconto ' Porcentage
(m)-B tro(m)-a b (m) - ho Area (m?) Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m?) 1x (m?) m (%)
Vestir 9,06 1,25 7,25 3,17
Camera Escura 21,14 3,05 6,93 10,79
Sala de Raio X 60,45 3,05 19,82 24,56
DML 18,33 1,25 14,66 8,07
Sala de Laudos 42,18 3,05 13,83 9,83
Sala de Coleta 50,08 3,05 16,42 14,65
Descanso Masculino 58,35 3,05 19,13 18,11
Sanit 10,88 1,25 8,70 4,03
Estar Funcionarios 39,13 3,05 12,83 12,57
Sanit 10,88 1,25 8,70 4,03
Descanso Feminino 58,35 3,05 19,13 18,14
Sanit. Veste Masculino 19,79 1,25 15,83 14,73
Sanit. Veste Feminino 19,80 1,25 15,84 14,74
Despensa 27,33 3,05 8,96 4,33
Guarda de Utensil 21,35 3,05 7,00 2,98
Cozinha 27,21 1,25 21,77 24,41
Refeitorio 32,27 3,05 10,58 12,19
Sala de Utilidade 30,65 3,05 10,05 6,11
Residuos Temporarios 28,76 3,05 9,43 5,43
Espera 56,73 3,05 18,60 16,60
Estar Funcionarios / Circulagdo 242,32 3,05 79,45 75,45
Sala de Aplicacdo de Medicamentos / Reidratacdo 71,86 3,05 23,56 34,64
Inalacio 44,41 3,05 14,56 12,33
Classificagdo de Riscos 43,46 3,05 14,25 12,36
Atendimento Social 43,49 3,05 14,26 12,38
Circulagdo 71,64 3,05 23,49 23,44
Consult. 1 40,57 3,05 13,30 10,45
Consult. 2 39,65 3,05 13,00 10,50
Consult. 1 39,65 3,05 13,00 10,50
Recepgdo 23,79 3,05 7,80 7,53
Area Livre 65,88 3,05 21,60 13,95
Sutura 39,65 3,05 13,00 10,50
Curativo 39,65 3,05 13,00 10,50
Consult 2 39,65 3,05 13,00 10,50
Entrada/Espera/Circulacdo 214,96 3,05 70,48 109,22
Circulagdo 58,65 3,05 19,23 16,67
Roupa Limpa 29,65 3,05 9,72 4,93
DML 28,52 3,05 9,35 5,02
Sala de Gesso 39,65 3,05 13,00 10,50
Eletrocardiograma 39,65 3,05 13,00 10,50
Copa Funcionarios 31,66 3,05 10,38 6,71
Area Livre| 56,76 3,05 18,61 11,61
Quarto Individual 44,59 3,05 14,62 12,75
Sanit 11,25 1,25 9,00 5,04
Sanit! 11,25 1,25 9,00 5,04
Quarto Individual 43,68 3,05 14,32 12,80
Observagdo Masc. Fem 153,32 3,05 50,27 125,11
Servico 32,48 3,05 10,65 6,77
Dep de Equipamentos 32,03 3,05 10,50 5,93
Sanit B 11,25 1,25 9,00 5,00
Sanit! 11,25 1,25 9,00 5,05
Sanit 11,25 1,25 9,00 5,02
Observagao Pediatrica 76,40 3,05 25,05 41,82
Circulagdo 159,67 3,05 52,35 48,38
Sanit. PNE Masc 8,00 1,25 6,40 2,55
Sanit. PNE Fem 8,00 1,25 6,40 2,55
Sanit Mascul. 15,46 1,25 12,37 9,45
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

SAO LS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%
MEMORIA DE CALCULO
a- c- . d- f- g- h- . j-
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen =B Altura (m) | Sl (arpma )| A Perimetro € Volume Repeti¢do | Desconto ' Porcentage
(m)-B tro(m)-a (m) - ho Area (m?) Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m?) 1x (m?) m (%)
Sanit Fem. 15,46 1,25 12,37 9,45
Farmacia 44,23 3,05 14,50 8,64
Sanit. 10,24 1,25 8,19 3,84
Reunido 59,90 3,05 19,64 21,88
Recepgdo 59,41 3,05 19,48 16,20
Direcdo 45,26 3,05 14,84 13,68
Adm./Informatica 62,13 3,05 20,37 22,97
Sanit 7,63 1,25 6,10 2,22
Posto Policial 29,89 3,05 9,80 5,53
Urgéncia 114,74 3,05 37,62 69,05
DML 7,71 1,25 6,17 2,37
Morgue 24,99 1,25 19,99 18,09
Hall/Espera/Maca/Higeniagdo 146,31 3,05 47,97 58,78
AREA EXTERNA -
Abrigo Externo de Residuos Contaminado 14,10 1,25 11,28 7,93
Lavagem 10,33 1,25 8,26 6,25
Abrigo Externo de Residuos Comum 15,38 1,25 12,30 9,39
CIRCUNDANDO -
Externa 107,88 2,95 36,57
Parede Externa 490,53 3,00 163,51
Plat banda 135,80 2,45 55,43
Plat banda 1 53,00 1,50 35,33
Plat Banda 39,56 1,50 26,37
Lado Esquerdo 151,24 3,90 38,78
Fundo 441,61 7,05 62,64
Lateral 222,85 3,90 28,57 2,00
Perimetro Caixa D'agua 148,29 8,79 16,87
22.04 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 1667,90
Area de forro 1.667,90 1667,90
22.06 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS m? 1667,90
DEMAOS. AF_06/2014
Area de forro| 1.667,90 1667,90
23.00 ELEVADOR
23.01 ELEVADOR DE PASSAGEIRO COMPLETO und 1,00
24.00 LOUCAS, METAIS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
24.01 MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - und 22,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 P
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
24.02 INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - und 10,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
24.03 POPUL{\R, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30€M und 37.00
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. !
AF_12/2013 P
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
24.04 AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E und 11,00
INSTALACAO. AF_12/2013
24.05 BARRA DE APOIO PNE m 3,20
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" - ESTRUTURA
24.06 " m 9,81
CAIXA D'AGUA
24.07 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) m? 33,88
24.08 PIA DE ACO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS und 3,00
25.00 AREA EXTERNA
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

MEMORIA DE CALCULO

SAD LS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

a- c- d- f- g- h- j-
~ . b - Largura Comprimen |Largura (m) { Altura . e- L i-
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID OBS TOTAL Comprimen 8 Altura (m) | P gura (m) Perimetro G Volume Repeticdo | Desconto Porcentage
(m)-B tro(m)-a (m) - ho Area (m?) 5 a Peso (Kg)
tro (m) -A H (m) (m3) 1x (m?) m (%)

25.01 ATERRP APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE m? 14,03

EMPRESTIMO.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO
25.02 ROLADO), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAGAO m? 175,34

EM MADEIRA, INCLUSO LANGAMENTO E ADENSAMENTO

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM
25.03 (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO m 127,68

C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.
25.04 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO m? 8,48
26.00 LIMPEZA FINAL DA OBRA
25.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 1.839,85

Area de construcio 1.839,85 1.839,85
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