PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
1.00 TAXAS E MOBILIZACAO DA OBRA
PROPRIA 1.01 SEMUS  TAXA CREA M2
SEMUS  TAXA CREA Vb 1,00 095 R$ 0,95
SUB
TOTAL R$ 0,95
BDI 025 R$ 0,24
TOTAL R$ 1,19
PROPRIA 1.02 SEMUS  TAXA PREFEITURA M2
SEMUS  TAXA PREFEITURA Vb 1,00 185 R$ 185
SuB
TOTAL R$ 185
BDI 025 R$ 0,46
TOTAL R$ 231
Composicao 103 74220001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, Va2
posie : (SINAPI)  COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
Composicdo 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.80 1210 R$ 9,68
Composigao 88310 b\TOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 1210 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316  oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 924 R$ 8,78
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00001105 A| HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 0,60 057 R$ 034
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00001351 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA
Composicao (SINAPl)  FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M, E = 6 MM UN 023 2150 R$ 489
Insumo da 00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) " 158 457 RS .
Composicdo (SINAPI)  NAO APARELHADA (P/FORMA) : : '
Insumo da 00005061 b o 55 POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG 0,15 900 R$ 1,35
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00005333
Composicho (SINAp)  OLEO DELINHACA L 0,02 1732 R$ 0,38
SuB
TOTAL R$ 36,27
BDI 025 R$ 9,07
TOTAL R$ 4534
Composigéo 1.04 7{‘52&2%1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Composicdo CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, ;
Auxiliar 5652 (SINAPI) oo epARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M 0,01 21417 R$ 214
Composigdo 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 1,00 1210 R$ 12,10
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 924 R$ 18,48
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00004417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (18#34; X 3&#34;), " 100 302 RS 39
Composicdo (SINAPI)  NAO APARELHADA, (P/TELHADO) : : '
Insumo da 00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3)
Composicao (SINAPI)  NAO APARELHADA (P/FORMA) M 4,00 457 R$ 18,28
Insumo da 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA ,
Composicdo (SINAPI)  GALVANIZADA *N° 22* DE *2,0 X 1,125* M M 1,00 250,00 R$ 250,00
Insumo da 00005075 b or 50 POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 0,11 837 R$ 0,92
Composi¢ao (SINAPI)
SUB
TOTAL R$ 305,84
BDI 025 R$ 76,46
TOTAL R$ 382,30
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Item Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1
MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M
Composicao 105 73847/002  CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-
posie : (SINAPI) ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL
INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA
Insumo da 00007608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA -
Composicdo (SINAPI)  PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2' UN 0,40 417 R$ 1,67
Insumo da 00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA
Composi¢ao (SINAPI) BRANCA UN 010 90,90 R$ 9.09
Insumo da 00010425 | 5\ ATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN 0,10 59,32 R$ 5,93
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00010432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM
Composicdo (SINAPl) COMPLEMENTOS UN 0.10 206,65 R$ 20,67
nsumo da 00010775  CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
o oo (SINap)  PARAESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS MES 1,00 850,00 R$ 850,00
posi¢ INTERNAS (LOCACAO)
SuB
TOTAL R$ 887,36
BDI 025 R$ 221,84
TOTAL R$ 110920
ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/L MIC
73847/005 -ARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO
Composigéo 1.06 (siNapy  NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS
REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-
SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
Insumo da 00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA
Composicao (SINAPI)  BRANCA UN 0.70 90,90 RS 63,63
Insumo da 00010425 ) \\/ATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN 0,10 59,32 R$ 5,93
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00010432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM
Composicao (SINAPl) COMPLEMENTOS UN 010 20665 R3 20,67
nsumo da 0001077  CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
Composico (SINap)  COM 4 BACIAS,8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO  MES 1,00 1.06250 R$  1.062,50
posic (LOCACAO)
SUB
TOTAL R$ 115273
BDI 025 R$ 288,18
TOTAL R$ 144091
2.00 ADMINISTRAGAO DA OBRA
Composicdo 2.01  RESUMO ADMINISTRAGAO DA OBRA
1 PESSOAL ADMINISTRAGAO UND 1,00 1672640 R$  16.726,40
2 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL UND 1,00 91450 R$ 914,50
3 VALE TRANSPORTE UND 1,00 217,45 R$ 217,45
4 REFEICAO UND 1,00 836,00 R$ 836,00
5 SESMT UND 1,00 250,00 R$ 250,00
SUB
TOTAL R$  18.944,35
BDI 014 R$ 273935
TOTAL R$  21.683,70
3.00 MOVIMENTO DE TERRA
Composigéo 301  79517/001 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M
Cozji?lfe"@rao 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 9,24 18,48
SUB
TOTAL R$ 18,48
BDI 014 R$ 2,67
TOTAL R$ 21,15

Pédgina 2 de 77


http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56548e4a6f726374b9c80c00
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544b266f726374b9330300

PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS
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SAO LS
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PLANILHA ANALITICA

Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO

Composicdo 3.02 73672  COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS
Composicdo CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - TRATOR DE
Auxiliar 73586 ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP CHP 0,002 17714 035
COZ&?"S;E“ 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0017 9,24 0,02
SUB
TOTAL R$ 0,37
BDI 014 R$ 0,05
TOTAL R$ 0,42
Composicéo 3.03 79473  CORTE E ATERRO COMPENSADO
Insumo da TRATOR DE ESTEIRAS 160 A 300HP C/ LAMINA PESO
Composicdo 7629 OPERACIONAL * 16T * (INCL MANUT/OPERACAO) H 0.0304 183,45 5.58
SuB
TOTAL R$ 5,58
BDI 014 R$ 0,81
TOTAL R$ 6,39
L ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM
Composicdo 804 73904/001 o\t MATERIAL DE EMPRESTIMO.
Composicéao
o 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 924 R$ 27,72
Insumo da
a2 6076 SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) m? 1,10 4022 R$ 44,24
Composicao
SuB
TOTAL R$ 71,96
BDI 014 R$ 10,41
TOTAL R$ 82,37
- EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU
Composicéo 3.05 73903/002 INSERVIVEL, EXCETO LAMA)
Composico TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO
Au‘;i"a@r 5851  OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E CHP 0,0094 195,16 1,83
LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo
o 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0189 9,24 0,17
SUB
TOTAL R$ 2,00
BDI 014 R$ 0,29
TOTAL R$ 2,29
L REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM
Composigéo 3.06 79472 MOTONIVELADORA
Insumo da 4092  MOTONIVELADORA ATE 130HP (INCL MANUT/OPERACAO)  H 0,003 117,02 0,35
Composi¢ao
SUB
TOTAL R$ 0,35
BDI 014 R$ 0,05
TOTAL R$ 0,40
4.00 INFRAESTRUTURA
Composicio 401  73907/006 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO
posic : (SINAPI)  MECANICO
Composicdo CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, ;
Auxiliar 5652 (SINAPI) oo epARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M 0.08 21417 R$ 6.43
Composicdo 88309  oEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 1210 R$ 3,03
Auxiliar (SINAPI)
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PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 924 R$ 4,62
Auxiliar (SINAPI)
SuB
TOTAL R$ 14,08
BDI 025 R$ 3,52
TOTAL R$ 17,60
L 87451  ALICERCE DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM
Composicéo 4.02

(SINAPI)  (ESPESSURA 40CM) - ALICERCE.
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)

CO:&?"S:?O (38|T\|3:§|) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE M3 0,01 376,05 R$ 4,85
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Composicdo 88309  oEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112 1210 R$ 13,55
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 924 R$ 5,17
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000654 BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D -
Composi¢ao (SINAPI) NBR 6136) UN 13,35 322 R$ 42,99
nsumo da 00034545 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA,
o o (siNapy  FO 1,20 A1.70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, M 0,79 176 R$ 1,38
posi¢ LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM
Insumo da 00037395 b\ 5 DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)  CENTO 0,02 33,70 R$ 0,64
Composicéo (SINAPI)
SuB
TOTAL R$ 68,58
BDI 025 R$ 17,15
TOTAL R$ 85,73

74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM,

Composicdo 4.03 (SINAPI)  REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.
Composicdo 88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 036 956 R$ 347
Composigdo 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 1,45 1210 R$ 17,54
Insumo da 00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) " 055 457 RS 251
Composicao (SINAPl)  NAO APARELHADA (P/FORMA) ' * :
Insumo da 00005075
Composica (SINapl)  PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 0,10 837 R$ 0,84
Insumo da 00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 128#34;)
Composicao (SINAPl)  NAO APARELHADA M 1,05 1210 R$ 2
Insumo da 00010567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 98+34:)
Composicdo (SINAP))  NAO APARELHADA M 1,40 821 R$ 11,49
SuB
TOTAL R$ 48,56
BDI 025 R$ 12,14
TOTAL R$ 60,70
742541002 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(172) -
Composigdo 4.04 (Sapl)  FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAGAO.
Composigdo 88238  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 0.0 9.56 R$ 0.96
Composicdo 88245\ RMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 12,10 R$ 1,21
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000034
Composicao (SINApl)  ACO CA0, 100 MM, VERGALHAO KG 1,10 359 R$ 3,95
Insumo da 00000337
Composicdo (SINAp)  ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 940 R$ 0,28
suB
ToTAL R$ 6,40
BDI 025 R$ 1,60
TOTAL R$ 8,00
73042/002 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
Composigao 4.05 (SINapy  FORNECIMENTO / CORTE (CIPERDA DE 10%) / DOBRA /

COLOCAGAO.
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PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composicdo 88245 CMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 12,10 R$ 121
Auxiliar (SINAPI)
Composicao 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 924 R$ 0,92
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000039
Composico (SINAP)  ACO CA60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 1,10 356 R$ 3,02
Insumo da 00000337 g AME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02 940 R$ 0,19
Composi¢ao (SINAPI)
SUB
TOTAL R$ 6.24
BDI 025 R$ 1,56
TOTAL R$ 7,80
Composicao 405  74138/004 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
posic : (SINAPI)  INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Composicdo 88245 RMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 12,10 R$ 7,26
Auxiliar (SINAPI)
Composig&o 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.60 1210 RS 7.26
Composicdo 88309 HEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 12,10 R$ 7,26
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oFRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 924 R$ 14,78
Auxiliar (SINAPI)
nsumo da 00001505  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
Commosico (SINapy  RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-20 M3 1,05 372,05 R$ 390,65
posic MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Insumo da 00010485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP H 030 101 Rs 030
Composicao (SINAPl)  MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE ' : '
SuB
TOTAL R$ 427,51
BDI 025 R$ 106,88
TOTAL R$ 534,39
5.00 SUPERESTRUTURA
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA
gapig [ LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
Composicao 5.01 (SINAPY)  PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
Composicdo 88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 023 956 R$ 2,20
Composigdo 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 091 1210 R$ 01
Insumo da 00001347  CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA e 0.40 3016 RS 12,06
Composicdo (SINAPl) FORMA DE CONCRETO, DE *1,10 X 2,20* M, E = 12 MM
Insumo da 00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 001 491 RS 003
Composicao (SINAPl)  DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA ' * :
Insumo da 00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) " 099 457 RS 452
Composicdo (SINAPI)  NAO APARELHADA (P/FORMA) : : '
nsumo da 00004506 'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE
o o (SINapy  MADEIRANATIVAIREGIONAL 2,5 X 10CM (1X4&#34) NAO M 0,52 284 R$ 1,48
posi¢ APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)
Insumo da 00005068 o 56 POLIDO COM CABECA 17 X 21 KG 0,27 884 R$ 2,39
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12&+#34;)
Composicdo (SINAPI)  NAO APARELHADA M 029 1210 R$ 351
SuB
TOTAL R$ 37,20
BDI 025 R$ 9,30
TOTAL R$ 46,50
Composicio 502 85233  ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA,
posic : (SINAPI)  MOLDADA IN LOCO
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PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composic&o CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM ,
oS 6045 |l CANENTO m 1,00 319,77 R$ 319,77
Composigdo FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, R
Auxiliar 74007/002 o APR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. m 12,00 4856 R$ 582,72
Composicao LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ,
oS 741571003 Qo TonaS m 1,00 61,85 R$ 61,85
Composicio ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12, 5MM(L/2) -
oS 74254/002 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / KG 80,00 640 R$ 512,00
COLOCAGAO.
SuB
TOTAL R$ 147634
BDI 025 R$ 369,00
TOTAL R$ 184543
74254002 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12, 5MM(1/2) -
Composigéo 5.03 (napl)  FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAGAO.
Composicdo 88238  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 010 956 R$ 0.96
Composicdo 88245\ CMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 1210 R$ 121
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000034
Composicao (SINAP)  ACO CA50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,10 359 R$ 3,95
Insumo da 00000337
Composica (SiNap)  ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 940 R$ 0,28
SuB
TOTAL R$ 6,40
BDI 025 R$ 1,60
TOTAL R$ 8,00
73042/002 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
Composigdo 5.04 (sinapl)  FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAGAO.
Composicdo 88245\ CMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 1210 R$ 121
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 924 R$ 0,92
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000039
Composica (SINApl)  ACO CA60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 1,10 356 R$ 3,92
Insumo da 00000337
Composicao (SINApy  ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02 940 R$ 0,19
SuB
ToTAL R$ 6.24
BDI 025 R$ 1,56
TOTAL R$ 7,80
Composico 505  74138/004 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
posie : (SINAPI)  INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Composicdo 88245\ CMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 1210 R$ 7,26
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0,60 1210 R$ 7,26
Composicdo 88309 oEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 1210 R$ 7,26
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 924 R$ 14,78
Auxiliar (SINAPI)
nsumo da 00001525  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
il (SINApy  RESISTENCIA C30, COM BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/-20 M2 1,05 372,05 R$ 390,65
posic MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Insumo da 00010485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP " 030 101 Rs 030
Composicdo (SINAP))  MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE ’ ’ s
SuB
TOTAL R$ 427,51
BDI 025 R$ 106,88
TOTAL R$ 534,39
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composigo 506 semus  CONFECCAO E COLOCAGAO DE CABO D=12,7mm COM
BAINHA
Composicao 88245
" ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 1210 R$ 121
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 orpVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 924 R$ 0,92
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 10861  CORDOALHA CP-190 RB D=12,7 MM KG 1,03 595 R$ 6,13
Composi¢ao
Insumo da 10178 BAINHA METALICA D=35mm M 1,30 945 R$ 12,29
Composicao
SuB
TOTAL R$ 20,55
BDI 025 R$ 5,14
TOTAL R$ 25,68
LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL
Composicio 507  74141/003  VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO
posig . (SINAPI)  3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E
MAO DE OBRA.
Composicdo CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM ;
o 6045 (SINAPY) |\ CAVENTO M 0,06 319,77 R$ 17,50
Composig&o 74157/003 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ;
Auxiliar (SINAPl)  ESTRUTURAS M 0.06 6185 RS 340
Composicdo 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 025 1210 R$ 303
Composicdo 88309 oEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 1210 R$ 4,84
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 924 R$ 8,32
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00003738  LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL
2
Composicdo (SINAPI)  SOBRECARGA 350KG/M2 VAO ATE 5,00M M 1,00 4167 RS 41,67
Insumo da 00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) " 110 457 RS 503
Composicao (SINAPI)  NAO APARELHADA (P/FORMA) ' * :
Insumo da 00005075
Composicho (SINAp)  PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 0,02 837 R$ 0,17
Insumo da 00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 128#34;)
Composicao (SINAPl)  NAO APARELHADA M 030 1210 R$ 363
SUB
ToTAL R$ 87,68
BDI 025 R$ 21,92
TOTAL R$ 109,60
6.00 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS
g7524  FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA
Composicdo 6.01 (SINapy  9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Composico g7369  ARGAMASSA TRAGO 12:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)
Au‘ima‘i (SNap)  PARA EMBOCOMMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE M3 0,01 376,05 R$ 3,99
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Composicdo 88309 e DREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,58 1210 R$ 31,22
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oFRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,29 924 R$ 11,02
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00007267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9
Composicao (SINAPl) X 14X 19CM UN 31,74 027 R$ 10.19
nsumo da 00034557  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA,
Composica Sinapny  F10 1,20 A1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, M 0,58 111 R$ 0,64
posi ( ) LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM
Insumo da 00037395 b\5 DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)  CENTO 0,01 3370 R$ 0,23
Composicao (SINAPI)
SuB
TOTAL R$ 58,19
BDI 025 R$ 14,55
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PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS

COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
TOTAL R$ 72,74
7.00 COBERTURA
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE,
Composigdo 7.01 72083  SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS
ONDULADAS, VAOS DE 10M ATE 13M
Composido AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
Auxiliar 88239 COMPLEMENTARES H L1s 9.56 R$ 1099
Composicdo CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
Auxiliar 88262 COMPLEMENTARES H L15 1210 R$ 13,92
Insumo da JEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE
3
Composigao 4483 | £| NATIVAIREGIONAL *4 X 30* CM, NAO APARELHADA m 0.02 2518,66 R$ 51,38
Insumo da 5061  PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG 013 9,00 R$ 1,17
Composicao
nsumo da ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO
o 21142 DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO UN 0,14 2310 R$ 333
posi¢ DE TELHADO
suB
TOTAL R$ 80,79
BDI 025 R$ 20,20
TOTAL R$ 100,99
COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO,
Composigdo 7.02 84040  TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO
ACESSORIOS
Cozji?lis;ao 88276  MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 1516 R$ 1,08
CO/':L'Z(?“S:?O 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 924 R$ 0,47
nsumo da CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
o 1607  FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA cl 2,05 018 R$ 0,37
posi ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo da TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E =
, , ,
Composicao 7243 0,5 MM, SEM PINTURA m 119 2143 RS 25,50
nsumo da HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,
o 11020  COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA cl 2,05 138 R$ 2,83
posic METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
suB
TOTAL R$ 30,25
BDI 025 R$ 7,56
TOTAL R$ 37,81
Composigao 7.03 75220  CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO
COX:&?“S;?&O 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 924 R$ 111
Cozji?lf;fao 88323  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 10,73 R$ 1,20
e 1o
Insumo da 7241 CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = 1,12 - 083 5711 RS 30,62
Composi¢ao M, E=0,8 MM
SuB
ToTAL R$ 33,02
BDI 025 R$ 8,26
TOTAL R$ 41,28
Combosicio _— 72107  RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
posi¢ : (SINAPI)  DESENVOLVIMENTO DE 25CM
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 924 R$ 231
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88323 ¢ |IADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 1073 R$ 2,68
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00001116 o6y cHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 25CM M 1,05 1297 R$ 13,62
Composicao (SINAPI)
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Insumo da 00005061
Composicao (SiNap)  PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG 0,10 9,00 R$ 0,90
SuB
TOTAL R$ 19,51
BDI 025 R$ 4,88
TOTAL R$ 24,39
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
Composicao 705 71623  DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO
posig : (SINAPI)  PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO
LOCAL.
Composic&o CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM ;
o 6045 (SINAPI) "0 o M 0,01 319,77 R$ 4,48
Composig&o 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 013 1210 RS 157
Composicdo 88309 HEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 12,10 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oFRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 924 R$ 4,16
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000337
Composicao (SINAp)  ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02 940 R$ 0,19
Insumo da 00001346 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA e 020 2524 RS 505
Composigao (SINAPl)  FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 10 MM ' : .
Insumo da 00005075
Composica (SINApl)  PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 0,02 837 R$ 0,17
Insumo da 00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 128#34;)
Composicao (SINAPl)  NAO APARELHADA M 013 1210 R$ 157
Insumo da 00010567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 98#34:)
Composicdo (SINAP))  NAO APARELHADA M 018 821 R$ 1,48
SuB
TOTAL R$ 22,30
BDI 025 R$ 5,58
TOTAL R$ 27,88
8.00 REVESTIMENTO
Composico 801 73397  EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO
posic : (SINAPI)  1:3 E=OMM
Composigdo 88297  OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
Auxiliar (SINAP))  ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02 1265 R$ 021
Composicdo 88309 HEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 12,10 R$ 6,66
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58 924 R$ 5,36
Auxiliar (SINAPI)
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
Composigdo 88830  DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
Auxiliar (SINAPl)  POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. cHP 0.02 107 R$ 0.02
AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
Composigdo 88831  DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO - ool 031 RS ]
Auxiliar (SINAPl)  POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. ’ ’
AF_10/2014
Insumo da 00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM ,
Composicao (SINAPI)  FRETE) M 003 6750 R$ 216
Insumo da 00001379 ¢\iENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 KG 1051 054 R$ 568
Composicao (SINAPI)
SuB
TOTAL R$ 20,09
BDI 025 R$ 5,02
TOTAL R$ 25,11
5481 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA
Composigdo 8.02 oiapy  PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA
( ) ARGAMASSA
Composicao ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ;
P 6022 (SINAPY) [t > ANUAL M 0,01 37378 R$ 1,87
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composic&o 88242  AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 033 934 R$ 3.08
Composicao 88309 bELREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 1210 R$ 6,05
Auxiliar (SINAPI)
SuB
TOTAL R$ 11,00
BDI 025 R$ 2,75
TOTAL R$ 13,75
L PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/
Composicao 8.03 SEMUS PAREDE
Composic&o AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
Auxiliar 8825  COMPLEMENTARES H 140 1117 R$ 15,64
Cozji(i’lis;fao 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 924 R$ 12,94
Insumo da
a2 1381  ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,50 041 R$ 1,85
Composicéao
Insumo da 16501  PORCELANATO POLIDO M2 1,10 56,65 R$ 62,32
Composicao
SuB
TOTAL R$ 92,74
BDI 025 R$ 23,18
TOTAL R$ 115,92
REVESTIMENTO COM MARMORE ACINZENTADO POLIDO
20X30CM, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM
Composigéo 8.04 84097  ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA
PARA REJUNTAMENTO
Composic&o AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
Auxiliar 8825  COMPLEMENTARES H 0.70 1117 R$ 7,85
Cozjzci’lis;fao 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 924 R$ 6,12
Insumo da ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM
Composicao 374 PAREDES KG 0.45 031 R$ 014
Insumo da
a8 1381  ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,50 041 R$ 1,85
Composicao
Insumo da IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MARMORE
2
Composicao 10722 ACINZENTADO POLIDO P/ PISO 20 X 30CM E = 2CM m 1,05 19541 R$ 205,18
SuB
ToTAL R$ 221,14
BDI 025 R$ 55,29
TOTAL R$ 276,43
Composicdo 8.05 SEMUS  FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm
Composicdo AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
Auxiliar 88256 COMPLEMENTARES H 0.50 117 RS 559
CO/'::&?“S;faO 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 924 R$ 1,85
Insumo da 11165  FILETE DE GRANITO L = 4CM M 1,00 9,60 R$ 9,60
Composicao
Insumo da 10107 AREIAFINA M3 0,0015 3500 R$ 0,05
Composi¢ao
Insumo da 10805  CIMENTO PORTLAND KG 0,46 050 R$ 0,23
Composicao
SuB
TOTAL R$ 17,32
BDI 025 R$ 433
TOTAL R$ 21,64
Composicao 8.06 SEMUS  BATE MACA DE PAREDE
CO,TJ’X?E?&O MERCADO BATE MACA DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 1,00 57,00 R$ 57,00
suB
ToTAL R$ 57,00
BDI 025 R$ 14,25
TOTAL R$ 71,25
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PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS

COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
9.00 PAVIMENTAGAO
Composicio 001  73907/003 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-
posie : (SINAPI)  ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA
Composic&o CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, ;
Auxiliar 5652 (SINAPI) oo epARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M 0.05 21417 R3 7
Composicao 88309 bELREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 035 1210 R$ 4,23
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 924 R$ 6,47
Auxiliar (SINAPI)
SuB
ToTAL R$ 21,41
BDI 025 R$ 535
TOTAL R$ 26,76
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE
Composigao 9.02 88477  EM AREAS MENORES QUE 10M2, ADERIDO, ESPESSURA
3CM. AF_06/2014
CO/':L'Z(?“S;?“ 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 12,10 R$ 2,03
Cozji?lis;ao 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 924 R$ 0,59
Insumo da
a2 7334  ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS L 0,20 748 R$ 1,50
Composicéao
nsumo da ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E
o 38546  AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI m3 0,04 40829 R$ 17,72
posi¢ BOMBEAMENTO
SuB
ToTAL R$ 21,84
BDI 025 R$ 5,46
TOTAL R$ 27,30
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
Composicdo 9.03 87248  TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
Composigdo AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
Auxiliar 8825  COMPLEMENTARES H 024 1117 R$ 2,68
Cozji?lf;fao 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 924 R$ 1,39
Insumo da PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU R
Composicdo 1287 |GUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m 1,06 1845 RS 19,56
Insumo da
a8 1381  ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,86 041 R$ 1,99
Composi¢ao
Insumo da 34357  REJUNTE COLORIDO KG 0,24 261 R$ 0,63
Composicao
SuB
TOTAL R$ 26,25
BDI 025 R$ 6,56
TOTAL R$ 32,81
10.00 ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU
Composicdo  10.01 73910/006 VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A
E DOBRADICAS COM ANEL
Composicdo CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
Auxiliar 88261 COMPLEMENTARES H 205 1196 R$ 24,52
Coz&?"s;fao 88300  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 12,10 R$ 16,94
Cozjz?lf;fao 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 345 924 R$ 31,88
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composico ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA
Auzi"a‘i 88627  MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO ms 0,01 383,88 R$ 3,84
MANUAL. AF_08/2014
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L=
Insumo da *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/
Composicdo 183 ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 3G 1,00 192,50 R$ 192,50
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.
Insumo da JEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5
Composicdo 187 X 2CM MADEIRA IPE/IMOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR M 10,00 1409 R$ 140,90
nsumo da IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA
aa 4378 SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES7X  UN 6,00 1,00 R$ 6,00
Composicéo 65 MM
Insumo da PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3
Composicdo 4418 M P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE UN 6.00 0.63 R$ 378
Insumo da PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU
Composicao 4992 VERNIZ 80 X 210 X 3,5CM UN 1,00 7703 R$ 77,08
Insumo da DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 A%, E= 1,9 A 2 MM, COM
Composigao 11447 ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3,00 1487 RS 44,61
Insumo da 20247  PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA KG 0,60 952 R$ 571
Composicao
SuB
TOTAL R$ 547,71
BDI 025 R$ 136,93
TOTAL R$ 684,64
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU
Composicdo  10.02 73910/007 VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A
E DOBRADICAS COM ANEL
Composig&o CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
Auxiliar 88261 COMPLEMENTARES H 2,09 1196 RS 24,94
CO/'::&?“S;faO 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,43 12,10 R$ 17,28
Cozji?lf;fao 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 351 924 R$ 32,46
Composicio ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA
Au‘;i"a‘i 88627  MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO ms 0,01 383,88 R$ 3,02
MANUAL. AF_08/2014
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L=
Insumo da %13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/
Composigdo 183 ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 3G 1,00 192,50 R$ 192,50
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.
Insumo da IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5
Composigdo 187 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR M 10.20 1409 R$ 143,72
nsumo da JEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA
aa 4378 SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES7X  UN 6,00 1,00 R$ 6,00
Composicéao 65 MM
Insumo da PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3
Composicdo 4418 M P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE UN 6.00 0.63 R$ 378
Insumo da PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABECADA, FOLHA LISA
Composicao 4987 BARAVERNIZ, *90 X 210 X 3,5* CM UN 1,00 8888 R$ 88,88
Insumo da DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 A%", E= 1,9 A 2 MM, COM
Composigao 11447 ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3,00 1487 R$ 44,61
Insumo da 20247  PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA KG 0,61 952 R$ 5,83
Composicao
SuB
TOTAL R$ 563,02
BDI 025 R$ 140,98
TOTAL R$ 704,90
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU
Composicdo 1003  SEMUS  VERNIZ, 110X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA
1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
Composic&o 88261  CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 2,09 1196 R$ 24,94
Composicao 88309 bELREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,43 12,10 R$ 17,28
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,51 924 R$ 32,46
Auxiliar (SINAPI)
Composicio sgo2;  ARGAMASSA TRACO 1:05:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA
Au‘;"ia@r (SINApy  MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO M2 0,01 383,88 R$ 3,92
MANUAL. AF 08/2014
nsumo da 00000184 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM,
o (SINAPY L= 13" CM, *60 CM A 120 CM X *210" CM, EM PINUS/ JG 4,00 127,23 R$ 508,92
posic TAUARV VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo da 00002427 'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA LATAO
Composicdo (SINAP))  CROMADO 3 X 3&#34; SEM ANEIS UN 6.00 1096 R$ 65,76
nsumo da 00004375 'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA
a8 SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATAFENDA SIMPLES7X  UN 6,00 1,00 R$ 6,00
Composicéao (SINAPI) 65 MM
Insumo da 00004419 PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 UN 600 063 RS 378
Composicao (SINAPl)  CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE ' * '
Insumo da ORSE-  PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA
Composicdo 108242  PINTURA *110 X 210 X 3,5* CM UN 1,00 229,35 R$ 229,35
Insumo da 00020006  |EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAOS 1020 809 RS 8252
Composicdo (SINAP)) X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR : : '
Insumo da 00020247
Composicdo (Siapy  PREGO DEACO 15 X 15 C/ CABECA KG 0,61 952 R$ 5,83
SuB
ToTAL R$ 980,75
BDI 025 R$ 245,19
TOTAL R$ 122593
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU
Composicdo  10.04 73910/004 VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E
DOBRADICAS COM ANEL
Composigdo CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
Auxiliar 88261 COMPLEMENTARES H 2,02 119 RS 2410
CO/'::&?“S;faO 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,37 12,10 R$ 16,60
Cozji?lf;fao 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,39 924 R$ 31,30
Composicio ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA
Au‘;i"a‘i 88627  MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO ms 0,01 383,88 R$ 3,76
MANUAL. AF_08/2014
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L=
Insumo da %13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/
Composigao 183 ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 3G 1,00 192,50 R$ 192,50
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.
Insumo da IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5
Composigao 187 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR M 9.80 1409 R$ 138,08
nsumo da JEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA
aa 4378 SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES7X  UN 6,00 1,00 R$ 6,00
Composicao 65 MM
Insumo da PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3
Composicdo 4418 M P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE UN 6.00 063 R$ 378
Insumo da PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABECADA, FOLHA LISA
Composicao 498l pARAVERNIZ, #70 X 210 X 3,5* CM UN 1,00 7400 R$ 74,00
Insumo da DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 A%", E= 1,9 A 2 MM, COM
Composicao 11447 ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3,00 1487 R$ 44,61
Insumo da 20247  PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA KG 0,59 952 R$ 5,60
Composicao

Pégina 13 de 77


http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544d3d6f726374b9510400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544d3d6f726374b9510400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544d3d6f726374b9510400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544d1b6f726374b92e0400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544d1b6f726374b92e0400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544b276f726374b94a0300
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544b266f726374b9330300
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544d1c6f726374b9300400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544d1c6f726374b9300400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544d1c6f726374b9300400

PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
SUB
TOTAL R$ 540,33
BDI 025 R$ 135,08
TOTAL R$ 675,41
L PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS
Composicao 10.05 SEMUS FOLHAS (1.40X 2.10)m
Composicdo CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
Auxiliar 88261 COMPLEMENTARES H 2,02 1196 R$ 2410
COZ&?"S;E""O 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 137 1210 R$ 16,60
CO/'SJ‘;‘;?:?O 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,39 924 R$ 31,30
Composico ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA
Au’ima‘i 88627  MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO m? 0,01 383,88 R$ 3,76
MANUAL. AF 08/2014
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L=
Insumo da *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/
Composicdo 183 ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 16 1,00 19250 RS 192,50
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO.
Insumo da JEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5
Composicdo 187 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR M 9.80 1409 RS 138,08
nsumo da JEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA
a8 4378  SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDASIMPLES 7X  UN 6,00 1,00 R$ 6,00
Composigao 65 MM
Insumo da PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3
Composicao 4419 oM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE UN 6,00 063 R$ 378
Insumo da PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABECADA, FOLHA LISA
Composicdo 11707 pARA VERNIZ, *70 X 210 X 3,5* CM UN 2,00 138,00 RS 276,00
Insumo da DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 A", E= 1,9 A 2 MM, COM
Composicdo 11447 ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3,00 1487 RS 44,61
Insumo da 20247  PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA KG 0,59 952 R$ 5,60
Composi¢ao
SUB
ToTAL R$ 742,33
BDI 025 R$ 185,58
TOTAL R$ 927,91
. PORTA EM FERRO QUADRICULADO, DE ABRIR, COM
Composicao 10.06 40678 GUARNICOES
Composigdo AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
Auxiliar 88251 COMPLEMENTARES H 0.27 917 R$ 248
CO/'::&?“S;faO 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,12 12,10 R$ 25,65
Cozji%?;fao 88315  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 027 1153 R$ 3,11
CO/'::&?“S;faO 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,12 924 R$ 19,59
Insumo da 267 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM - 001 6750 R$ 063
Composicao FRETE)
Insumo da
aa 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,60 054 R$ 2,48
Composi¢ao
Insumo da PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO ,
Composico 4721 pEPREIRAIFORNECEDOR, SEM FRETE m 0.01 5233 R$ 054
Insumo da JEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA FERRO ABRIR
2
Composicao 4939 1p QUADRICULADA C/ GUARNICAO 87 X 210CM m 058 25353 RS 134,14
SUB
ToTAL R$ 188,62
BDI 025 R$ 47,16
TOTAL R$ 235,78
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2
Composicdo  10.07 74238/002 E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
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PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS

COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composic&o MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO
Auxiliar 6388 ExCLUSIVE OPERADOR H 382 4536 R$ 173,28
Composigdo MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO
Auxiliar 6389 EXCLUSIVE OPERADOR H 0.67 1627 RS 10.90
Composicéo
oS 88315  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 1153 R$ 80,71
COZ&?"S;E""O 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,50 924 R$ 106,26
CO/'SJ‘;?'?;” 88317  SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50 1210 R$ 54,45
Insumo da TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2" (5x5cm) R
Composicdo 7167 QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M m 110 1491 RS 16,40
Insumo da TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE
Composicao 7697 \IEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M M 143 2051 R$ 29,37
Insumo da ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; W| 718) D=4MM (SOLDA
Composica 10997 £t KG 337 16,73 R$ 56,38
Insumo da TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
Composicdo 21010 BN 25 MM (1), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) M 6,74 1241 RS 83,65
SuB
TOTAL R$ 611,40
BDI 025 R$ 152,85
TOTAL R$ 764,25
Composicio  10.08 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"
CO/':L'Z(?“S:?O 88315  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 1153 R$ 17,29
Cozjzci’lis;fao 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 924 R$ 14,78
Composicdo ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ,
Auxiliar 88631 LREPARO MANUAL. AF 08/2014 m 0.00 36435 R$ 1,46
Insumo da BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4 X
Composica 550 6" (LXE) KG 42,00 388 R$ 162,96
Insumo da CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 X
Composicao 567 1/8" (L X E) , 1,20KG/M M 2,00 511 R$ 10,22
SuB
ToTAL R$ 206,71
BDI 025 R$ 51,68
TOTAL R$ 258,39
Composicdo  10.09 SEMUS  PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA
Cozji%?;fao 88315  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 1153 R$ 17,30
COX:&?“S;?&O 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 924 R$ 14,78
Composigdo 10109  AREIA MEDIA M3 0,0029 46,00 R$ 0,13
Auxiliar
Insumo da 10805  CIMENTO PORTLAND KG 117 050 R$ 0,59
Composi¢ao
Insumo da 11702 PORTA DE ALUMINIO M2 1,00 31367 R$ 313,67
Composicao
SuB
TOTAL R$ 346,47
BDI 025 R$ 86,62
TOTAL R$ 433,08
PORTAO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
Composicdo  10.10 SEMUS  FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIGO
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)
Composicio PORTAO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
AuF:(iIia(i 16805  FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDICO M2 1,00 285,00 R$ 285,00
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)
suB
ToTAL R$ 285,00
BDI 025 R$ 71,25
TOTAL R$ 356,25
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

_ _
SAO LS
OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL - ~ 4

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUiS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

PLANILHA ANALITICA

Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total

LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA

Composicdgo  10.11 7101  REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA,
ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA
Composic&o AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
Auxiliar 88239 COMPLEMENTARES H 018 956 R$ 172
Composigdo CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
Auxiliar 88261 COMPLEMENTARES H 018 1196 RS 2.15
Insumo da COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE
Composicdo 1339 | AMINADO MELAMINICO KG 0,90 1246 R$ 2
Insumo da CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25
, , , )
Composicad 1840 L oM E 2 0.8 MM m 1,05 1437 R$ 15,00
SuB
TOTAL R$ 30,17
BDI 025 R$ 7,54
TOTAL R$ 37,71
L JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO
Composicao 10.18  73809/001 ) \RNICOES E VIDRO FANTASIA
Composicéao
o 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 12,10 R$ 12,10
Cozji?lis;ao 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10 924 R$ 10,16
Insumo da 267 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (SEM - 001 6750 RS 034
Composicéao FRETE)
Insumo da JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM
1 , , ,
Composicdo 601 (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO FANTASIA) m L10 41748 R$ 459,23
Insumo da 1379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 KG 2,12 054 R$ 1,14
Composicéao
SuB
ToTAL R$ 482,97
BDI 025 R$ 120,74
TOTAL R$ 603,71
L 68052
Composicao 10.14 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
(SINAPI)
Composigdo 88309 bEhREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 1210 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88315 oERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 1153 R$ 9,22
Auxiliar (SINAPI)
Composigdo 88316 gERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 924 R$ 11,09
Auxiliar (SINAPI)
Composicio gg27  ARGAMASSA TRACO 1:05:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA
Au‘;i"a‘i (SINApy  MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO M 0,01 383,88 R$ 2,30
MANUAL. AF_08/2014
Insumo da 00000581 ) o~ 5| ANTE ALUMINIO 80 X 60CM - SERIE 25 M2 1,00 42383 R$ 423,83
Composicao (SINAPI)
SuB
ToTAL R$ 450,07
BDI 025 R$ 112,52
TOTAL R$ 562,59
11.00 INSTALAGOES ELETRICAS
L 73860/007 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2
Composigéo 11.01
(SINAPI)  RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 1210 R$ 0,48
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 924 R$ 0,37
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000983 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V " 100 001 RS 001
Composicdo (SINAP)  1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV ’ ’ "
Insumo da 00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X
Composicao (SINAPI) 5M UN 001 249 R$ 003
suB
ToTAL R$ 1,79
BDI 025 R$ 0,45
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

BDI= 25%

LEIS SOCIAIS = 89,05%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
TOTAL R$ 2,24
L 73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2
Composicéo 11.02
(SINAPI)  RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 o IRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 12,10 R$ 0,61
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 924 R$ 0,46
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V " 100 127 Rs 107
Composicdo (SINAPI)  2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU CR ’ : '
Insumo da 00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X
Composi¢ao (SINAPI) 5M UN 001 214 R$ 001
SuB
TOTAL R$ 235
BDI 025 R$ 0,59
TOTAL R$ 2,94
Composicio 1103 738600009 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2
posic : (SINAPl)  RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 1210 R$ 0,74
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 924 R$ 0,56
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000981 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V " 100 219 RS 219
Composicdo (SINAPI)  4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV : : '
Insumo da 00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X
Composicao (SINAPI)  5M UN 001 214 R$ 001
SuB
TOTAL R$ 3,50
BDI 025 R$ 0,88
TOTAL R$ 4,38
Composicao 1104 73860/010 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2
posie : (SINAPI)  RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 1210 R$ 0,85
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oFRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 924 R$ 0,65
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000982 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V y 100 328 RS 328
Composicao (SINAPI)  6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV ' ’ '
Insumo da 00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X
Composicao (SINAPI) 5M UN 0.01 214 R$ 0.01
SuB
TOTAL R$ 4,79
BDI 025 R$ 1,20
TOTAL R$ 5,99
Composicio 1105 738600011 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2
posic : (SINAPl)  RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 o) EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 1210 R$ 0,97
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 9,24 R$ 0,74
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000980 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V " 100 578 RS 578
Composicdo (SINAPI)  10MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV : : '
SuB
TOTAL R$ 7,49
BDI 025 R$ 187
TOTAL R$ 9,36
Composicio 1105 738600012 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2
posic : (SINAPl)  RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

BDI= 25%

LEIS SOCIAIS = 89,05%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composicdo 88264 o IRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 12,10 R$ 1,09
Auxiliar (SINAPI)
Composicao 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 924 R$ 0,83
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000979  CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO 100 670 RS 670
Composicdo (SINAP)  ANTI-CHAMA 450/750 V ’ ’ '
SuB
TOTAL R$ 8,62
BDI 025 R$ 2,16
TOTAL R$ 10,78
Composicio 1107 738600013 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2
posie : (SINAPI)  RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 12,10 R$ 121
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oFRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 924 R$ 0,92
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000986 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
Composicao (SINAPI)  25MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 1,00 1047 R$ 1047
SuB
ToTAL R$ 12,60
BDI 025 R$ 3,15
TOTAL R$ 15,75
L 73860/022 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2
Composicéo 11.08
(SINAPI)  RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 12,10 R$ 1,82
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 <P RVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 924 R$ 1,39
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000987 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
Composicao (SINAPI)  35MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 1,00 1388 R$ 13,88
SuB
ToTAL R$ 17,09
BDI 025 R$ 4,27
TOTAL R$ 21,36
L 73860/014 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2
Composicao 11.09
(SINAPI)  RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 12,10 R$ 2,42
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 924 R$ 185
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00001007 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
Composicao (SINAPl)  50MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 1,00 1806 R$ 18,06
SuB
ToTAL R$ 22,33
BDI 025 R$ 558
TOTAL R$ 27,91
L 73860/015 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2
Composicao 11.10
(SINAPI)  RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 1210 R$ 3,03
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316  orRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 924 R$ 231
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000988 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
Composicao (SINAPl)  70MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 1,00 2650 R$ 26,50
suB
ToTAL R$ 31,84
BDI 025 R$ 7,96
TOTAL R$ 39,79
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

BDI= 25%

LEIS SOCIAIS = 89,05%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
L 73860/015 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2
Composicéo 11.11
(SINAPI)  RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 o IRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 12,10 R$ 4,24
Auxiliar (SINAPI)
Composicao 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 035 924 R$ 3,23
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00001006 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
Composicdo (SINAP)  120MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 1,00 4450 R$ 44,50
SuB
TOTAL R$ 51,97
BDI 025 R$ 12,99
TOTAL R$ 64,96
Composicao 111, 738600018 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 150MM2
posic : (SINAPl)  RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 1210 R$ 4,84
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316  oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 924 R$ 3,70
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000990 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
Composicdo (SINAP)  35MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 1,00 5376 RS 53,76
SuB
TOTAL R$ 62,30
BDI 025 R$ 15,57
TOTAL R$ 77,87
Composicao 1113 738600020 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 240MM2
posic : (SINAPl)  RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 1210 R$ 6,05
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316  oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 924 R$ 4,62
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000991(SIN CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
Composicdo APl)  300MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 1,00 8754 RS 87,54
SuB
TOTAL R$ 98,21
BDI 025 R$ 24,55
TOTAL R$ 122,76
Composicao 1114 738600021 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 300MM2
posic : (SINAPI)  RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 o) EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 1210 R$ 6,66
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 924 R$ 5,08
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00001024 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V
Composicdo (SINAP)  300MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 1,00 10642 R$ 106,42
SuB
TOTAL R$ 118,16
BDI 025 R$ 29,54
TOTAL R$ 147,70
Composicio 1115 72252  CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E
posic : (SINAPI)  INSTALACAO
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 12,10 R$ 2,06
Auxiliar (SINAPI)
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 017 951 R$ 1,62
Insumo da 00000868 - )by bE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 1,02 971 R$ 9,90
Composi¢ao (SINAPI)
suB
ToTAL R$ 13,58
BDI 025 R$ 3,39
TOTAL R$ 16,97
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

— -
OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL 4

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUiS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

PLANILHA ANALITICA

Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total

72256 CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E

Composicdo 1116 (SINAPI)  INSTALACAO
Composicao 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 036 1210 R$ 4,36
Auxiliar (SINAPI)
Composicao 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 036 951 R$ 342
Insumo da 00000855 cABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO M 1,02 37,09 R$ 37,83
Composi¢ao (SINAPI)
suB
TOTAL R$ 45,61
BDI 025 R$ 11,40
TOTAL R$ 57,01
Composicao 1117 72934  ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM
posig : (SINAPI)  (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 012 951 R$ 114
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 1210 R$ 145
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO " 100 119 RS 119
Composicéao (SINAPI)  TIGREFLEX OU EQUIV
SuB
TOTAL R$ 3,78
BDI 025 R$ 0,95
TOTAL R$ 473
Composico 1118 72035  ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM
posie : (SINAPI)  (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 015 951 R$ 1,43
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 12,10 R$ 1,82
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO " 100 . 157
Composicdo (SINAP)  TIGREFLEX OU EQUIV
SUBTOTAL R$ 4,82
BDI 025 R$ 1,21
TOTAL R$ 6,03
L ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2",
Composicdo 11.19 55866 |\CL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 045 951 R$ 428
Composicdo 88264 o) EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 1210 R$ 5,45
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002681 ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 28#34;, SEM LUVA M 1,10 733 R$ 8,06
Composicao
SUBTOTAL R$ 17,79
BDI 025 R$ 445
TOTAL R$ 22,23
L ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"),
Composicdo 11.20 55868 |NCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 060 951 R$ 571
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 12,10 R$ 7,26
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da p
a2 00002683 ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 4, SEM LUVA M 1,10 2824 R$ 31,06
Composicao
SUBTOTAL R$ 44,03
BDI 025 R$ 11,01
TOTAL R$ 55,04
L 73613  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4")
Composigéo 11.21

(SINAPI)  INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composic&o 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 2,85
Composicao 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 1210 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002674 ¢\ - 1RODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4, SEM LUVA M 1,10 1,96 R$ 2,16
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 8,64
BDI 0,25 R$ 2,16
TOTAL R$ 10,80
Composicao 119 742520001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1)
posig : (SINAPI)  INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.30 951 R$ 2,85
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 12,10 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002685 &) £ 1R DUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1, SEM LUVA M 1,10 297 R$ 3,27
Composi¢ao (SINAPI)
SuB
TOTAL R$ 9,75
BDI 025 R$ 2,44
TOTAL R$ 12,19
Composicao 1193 55866 ~ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2",
posic : (SINAPI)  INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composig&o 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.45 951 R$ 428
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 1210 R$ 545
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002681 &) b rRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 28434;, SEM LUVA M 1,10 708 R$ 7,79
Composi¢ao (SINAPI)
SuB
TOTAL R$ 17,52
BDI 025 R$ 438
TOTAL R$ 21,90
Composicao 1194 83408  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2
posic : (SINAPI)  1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 0.60 951 R$ 571
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 1210 R$ 7,26
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002682 &) b1 6HUTO DE PVC ROSCAVEL DE 2 1/2, SEM LUVA M 1,10 1416 R$ 15,58
Composicao (SINAPI)
SuB
TOTAL R$ 28,55
BDI 025 R$ 7,14
TOTAL R$ 35,69
Composicao 1195 55867  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (4",
posic : (SINAPI)  INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicao 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 0.60 951 R$ 571
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 1210 R$ 7,26
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002686 &) £ 1R DUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3, SEM LUVA M 1,10 1854 R$ 20,39
Composicao (SINAPI)
SuB
TOTAL R$ 33,36
BDI 025 R$ 8,34
TOTAL R$ 41,70
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composicio 1196 55868  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4),
posie : (SINAPI)  INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 0,60 951 R$ 571
Composicao 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 1210 R$ 7,26
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002683 &) b1 DUTO DE PVC ROSCAVEL DE 4, SEM LUVA M 1,10 2824 R$ 31,06
Composicao (SINAPI)
SuB
TOTAL R$ 44,03
BDI 025 R$ 11,01
TOTAL R$ 55,04
Composigéo 1127  SEMUS  ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 090 951 R$ 8,56
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 1210 R$ 10,89
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da SEINPRA - &) ETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18 M 1,00 2740 R$ 27,40
Composicao 11049
SUBTOTAL R$ 46,85
BDI 0,25 R$ 11,71
TOTAL R$ 58,56
Composigéo 1128  SEMUS  ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150x50mm CHAPA 18
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 090 951 R$ 8,56
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 12,10 R$ 10,89
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE - Fornecimento e instalagéo de eletrocalha metélica 150 x 50 x
Composicéao S00748 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) M 1.00 6000 R$ 60,00
SUBTOTAL R$ 79,45
BDI 0,25 R$ 19,86
TOTAL R$ 99,31
Composicao 1120 83540  TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA -
posie : (SINAPl)  FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 020 951 R$ 1,90
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 12,10 R$ 2,42
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00007528 TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A/ 250 V,
Composicao (SINAPI) COM PLACA UN 1,00 665 RS 6,65
SuB
TOTAL R$ 10,97
BDI 025 R$ 274
TOTAL R$ 13,71
Composicio 1130 83566  TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA -
posic : (SINAPl)  FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 020 951 R$ 1,90
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 1210 R$ 2,42
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00007529 TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A/ 250 V,
Composicdo (SINAPl)  COM PLACA UN 1,00 1520 R$ 15,20
SUB
TOTAL R$ 19,52
BDI 025 R$ 4,88
TOTAL R$ 24,40
Composicéo 1131  SEMUS  TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR 2P+T - 10A
Composicao 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 2,85

Pégina 22 de 77



PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS

COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

BDI= 25%

LEIS SOCIAIS = 89,05%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composicdo 88264 o IRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 12,10 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 12147  TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO
Composicdo (SINAPI)  SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 1,00 1027 R$ 1027
SuB
TOTAL R$ 16,75
BDI 025 R$ 4,19
TOTAL R$ 20,94
Composicio 1132  SEMUS  TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR 2P+T - 20A
Composic&o 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 0.30 951 R$ 2,85
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 1210 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 7529 (SINAPI) TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR 2P+T - 20A UN 1,00 1555 RS 15,55
Composicéao
SuB
ToTAL R$ 22,03
BDI 025 R$ 5,51
TOTAL R$ 27,54
Composicao 1133 72331 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA,
posie : (SINAPI)  SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 015 951 R$ 143
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 1210 R$ 3,03
Auxiliar (SINAPI)
nsumo da 00007564 'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR
o oo (SiNaPy  SMPLES EMBUTIR 10A/250V SIPLACA, TIPO SILENTOQUE UN 1,00 428 R$ 4,28
posi¢ PIAL OU EQUIV
SuB
TOTAL R$ 8,74
BDI 025 R$ 2,19
TOTAL R$ 10,93
Composicao 1134 72332 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2
posig : (SINAPl)  TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 0.25 951 R$ 2,38
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 12,10 R$ 4,24
Auxiliar (SINAPI)
nsumo da 00007550 'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 2
o (Sinapy  NTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP UN 1,00 1051 R$ 10,51
posie SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
SuB
ToTAL R$ 17,12
BDI 025 R$ 4,28
TOTAL R$ 21,40
Composicao 1135 83467  INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3
posie : (SINAPI)  TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 058 951 R$ 5,04
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53 1210 R$ 6,41
Auxiliar (SINAPI)
nsumo da 00007560 'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 3
Con:l e o (sinapy  INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP UN 1,00 1450 R$ 14,50
posi¢ SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
SuB
TOTAL R$ 25,95
BDI 025 R$ 6,49
TOTAL R$ 32,44
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
g3466  NTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL
Composigdo 113 gapy CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Composic&o 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 037 951 R$ 352
Composicao 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 037 1210 R$ 4,48
Auxiliar (SINAPI)
nsumo da 00007555 'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 1
o e (Sinapy  'NTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL UN 1,00 11,93 R$ 11,03
posic 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
suB
TOTAL R$ 19,93
BDI 025 R$ 4,98
TOTAL R$ 24,91
Composicdo 1137 SEMUS  INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA 4x2"
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI) COMPLEMENTARES H 034 951 R$ 323
Composigdo 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 1210 R$ 411
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE - 10902 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 10A/250V S/ ESPELHO UN 1,00 6,74 R$ 6,74
Composicéao
Insumo da ORSE - .
Composica lo7aqe  ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA UN 1,00 163 R$ 1,63
SuB
TOTAL R$ 15,72
BDI 025 R$ 3,93
TOTAL R$ 19,65
Composicdo 1138  SEMUS  PLACA 4X2", LINHA BRANCA
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 0.08 951 R$ 071
Composigdo 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 1210 R$ 0,91
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE - N
Composico i11616  PLACA4X2", LINHA BRANCA UN 1,00 255 R$ 2,55
SuB
ToTAL R$ 417
BDI 025 R$ 1,04
TOTAL R$ 521
Composicdo 1139  SEMUS  PLACA 4X4", LINHA BRANCA
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 0.08 951 R$ 071
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 12,10 R$ 0,91
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE - N
Composica iie1s  PLACA4X4", LINHA BRANCA UN 1,00 4838 R$ 4,88
SuB
TOTAL R$ 6,50
BDI 025 R$ 1,63
TOTAL R$ 8,13
74130/001  DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
Composigdo 11.40 siapy  NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E
( ) INSTALACAO
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 1210 R$ 151
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002370 1y 31 )NTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A UN 1,00 1028 R$ 10,28
Composicao (SINAPI)
suB
ToTAL R$ 11,79
BDI 025 R$ 2,95
TOTAL R$ 14,74
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24130/002  DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
Composigdo 1141 Gapy  NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Composicdo 88264 o IRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 12,10 R$ 1,51
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002386 1), 3 NTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A UN 1,00 17,33 R$ 17,33
Composi¢ao (SINAPI)
suB
TOTAL R$ 18,84
BDI 025 R$ 471
TOTAL R$ 23,55
74130004 D'SIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
Composigdo 1142 guapy’ NEMA (AMERICANO) 10 A 50 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 0,40 951 R$ 380
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 1210 R$ 4,84
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002392 1y 3 )N TOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A UN 1,00 69,01 R$ 69,01
Composicéao (SINAPI)
SuB
ToTAL R$ 77,65
BDI 025 R$ 19,41
TOTAL R$ 97,07
74130005 P'SIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
Composigéo 1143 guapy  NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Composic&o 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 0,40 951 R$ 380
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 1210 R$ 4,84
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002373 1y, 31 )NTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100A UN 1,00 97,70 R$ 97,70
Composicao (SINAPI)
SuB
ToTAL R$ 106,34
BDI 025 R$ 26,59
TOTAL R$ 132,03
74130006 P'SIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
Composigdo 1144 quapy’ NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0,40 951 R$ 380
Composicdo 88264 o) EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 1210 R$ 4,84
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002391 1y 3 )N TOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1,00 30553 R$ 305,53
Composicéao (SINAPI)
SuB
ToTAL R$ 314,17
BDI 025 R$ 78,54
TOTAL R$ 392,72
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA
Composigao 11.45  74130/008 MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 040 951 R$ 3,80
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 1210 R$ 4,84
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002379 o\ )6 5RTE PARA CABO DE ACO 38x90mm UN 1,00 111899 R$  1.118,99
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$  1.127,63
BDI 025 R$ 281,01
TOTAL R$  1.40954
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Composigio 1146  SEMUS  DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - FASE/FASE IN 30mA
Composido 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP)  COMPLEMENTARES H 0.60 951 R$ 571
Composicdo 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 12,10 R$ 7,26
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  1|SJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - FASE/FASE IN 30mA UN 1,00 10510 R$ 105,10
Composi¢ao 107943
suB
TOTAL R$ 118,07
BDI 025 R$ 29,52
TOTAL R$ 147,58
Composicao 1147 83387  CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
posic : (SINAPI)  INSTALACAO
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 015 951 R$ 143
Composicdo 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 1210 R$ 1,82
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00001872 )\ a PVC 484#34; X 284#34; P| ELETRODUTO &#34; UN 1,00 227 R$ 2,27
Composicéao (SINAPI)
SuB
TOTAL R$ 5,52
BDI 025 R$ 1,38
TOTAL R$ 6,90
o 83388 .
Composigéo 1148 GUapy CAIXADE PASSAGEM PVC 3' OCTOGONAL
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 0.15 951 R$ 1,43
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 12,10 R$ 1,82
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00001871\ |y A PVC OCTOGONAL 38#34; X 38#34; UN 1,00 6,18 R$ 6,18
Composi¢ao (SINAPI)
SuB
TOTAL R$ 9,43
BDI 025 R$ 2,36
TOTAL R$ 11,79
Composicdo 1149  SEMUS  CAIXA DE PASSAGEM PVC 200X200X150 MM
Composicdo 88309 HEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 1210 R$ 4,84
Auxiliar (SINAPI)
Composigdo 88316 gERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 924 R$ 3,70
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 06912 - A|xA DE PASSAGEM PVC 200X200X150 MM UN 1,00 16,36 R$ 16,36
Composi¢ao ORSE
SuB
ToTAL R$ 24,90
BDI 025 R$ 6,22
TOTAL R$ 31,12
Composicdo 1150  SEMUS  CAIXA DE PASSAGEM PVC 100X100X50 MM
Composigdo 88309 bELREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 1210 R$ 4,84
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 924 R$ 3,70
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 08958 . .
Composicao ORSE Caixa de passagem aquatic 100x100x50mm UN 1,00 20,73 R$ 20,73
SuB
TOTAL R$ 29,27
BDI 025 R$ 7,32
TOTAL R$ 36,58
Composicao 1151  SEMUS  QUADRO DE ACO PINTADA 200x200x100mm
Insumo da SEINFRA - 5 UADRO DE ACO PINTADO 200 X 200 X 100MM UN 1,00 26,86 RS 26,86
Composi¢ao 11763
Insumo da 11950  BUCHA DE NYLON S6 UN 4,00 055 R$ 2,20
Composicao
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Insumo da ORSE- b \RAFUSO FENDA GALV. 4,2X32MM AUTO ATARRACHANTE  UN 4,00 036 R$ 1,44
Composicao 106903
Composicao 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 1210 R$ 12,10
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 1,00 951 R$ 9.5t
SUBTOTAL R$ 52,11
BDI 0,25 R$ 13,03
TOTAL R$ 65,14
Composicdo 1152 SEMUS  QUADRO DE ACO PINTADA 300x300x120mm
Insumo.diﬂ ORSE - Caixa lde passagem 30x30cm, em chapa de ago galvanizado UN 1,00 3600 R$ 36,00
Composicao 100485 pleletrica
Insumo da 11950  BUCHA DE NYLON S6 UN 4,00 055 R$ 2,20
Composicao
Insumo da ORSE - 1 \RAFUSO FENDA GALV. 4,2X32MM AUTO ATARRACHANTE ~ UN 4,00 0,36 R$ 1,44
Composicéao 106903
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 1210 R$ 12,10
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 1,00 951 R$ 9.5t
SUBTOTAL R$ 61,25
BDI 025 R$ 15,31
TOTAL R$ 76,56
Composicho 1153 g3aa6  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO
BRITA
Composicéo 88309
03 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,68 12,10 R$ 20,31
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oFRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,48 924 R$ 41,42
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000039
Composicao (SINAP)  ACO CA60, 5,0 MM, VERGALHAO kg 2,16 366 R$ 7,89
Insumo da 00000370\ pe A MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (SEM FRETE) ~ m? 0,07 50,00 R$ 3,27
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00001106 oAl HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS kg 3,01 057 RS 1,72
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00001379 ¢\iENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 kg 18,51 050 RS 9,25
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO N
Composicao (SINAPl)  PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m 0.04 5200 RS 1,80
Insumo da 00007258 1351  CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 60,48 024 R$ 14,52
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 100,28
BDI 025 R$ 25,07
TOTAL R$ 125,35
Composigao 1154 g3aa7  CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM
TAMPA
Composicdo 88309  oEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,42 1210 R$ 29,28
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,10 924 R$ 37,88
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000039
Composicho (SINAP)  ACO CA60, 5,0 MM, VERGALHAO kg 0,56 366 R$ 2,05
Insumo da 00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (SEM N
Composi¢ao (SINAPI) FRETE) m 001 7560 R$ 038
Insumo da 00000370\ pe A MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (SEM FRETE)  m? 0,07 50,00 R$ 3,50
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00001106 ) {1 DRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS kg 578 057 R$ 3,29
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA - 008 2045 RS 196
Composicdo (SINAPI)  FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM
Insumo da 00001379\ 1eNTO PORTLAND COMPOSTO CP II1-32 kg 16,47 050 R$ 8,24
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO '
Composicdo (SINAPl)  PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m 0,01 5200 R$ 0,30
Insumo da 00004722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO N
Composicao (SINAPl)  PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m 001 5200 RS 031
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Insumo da 00007258 1351 © CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20 CM UN 89,00 024 RS$ 21,36
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 108,56
BDI 0,25 R$ 2714
TOTAL R$ 135,70
L CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE
Composicao 11.55 SEMUS MOLDADO - 300X300 MM
Composicdo 88309  oEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 12,00 R$ 24,20
Auxiliar (SINAPI)
Composicao 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 911 R$ 9,11
Auxiliar (SINAPI)
nsumo da g7369  ARGAMASSA TRAGO 12:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)
Composico (SNap)  PARA EMBOCOMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE M3 0,01 364,83 R$ 3,65
posi¢ ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Insumo da _ _
a8 00012530 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M UN 3,00 3954 R$ 118,62
Composigao
SUBTOTAL R$ 155,58
BDI 025 R$ 38,89
TOTAL R$ 194,47
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
g3a63  ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES
Composico 1156 gapy TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Composigao 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 2,00 951 R$ 19,02
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 12,10 R$ 24,20
Auxiliar (SINAPI)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO
Insumo da 00013393
Commosico (sinapyy  TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA UN 1,00 12654 R$ 126,54
posie DE ACO GALV
SUB
TOTAL R$ 169,76
BDI 025 R$ 42,44
TOTAL R$ 212,20
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES
Composigéo 11.57  74131/005 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 3,00 951 R$ 28,53
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 12,10 R$ 36,30
Auxiliar (SINAPI)
nsumo da QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO
Composicao 00012039  TRIFASICO P/ 24 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA UN 1,00 32854 R$ 328,54
posie DE ACO GALV
SUB
TOTAL R$ 393,37
BDI 025 R$ 98,34
TOTAL R$ 491,71
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES
Composigéo 11.58  74131/006 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 3,50 951 RS 33,29
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Composicdo 88264 o IRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 12,10 R$ 42,35
Auxiliar (SINAPI)
nsumo da QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO
o e 00012041  TRIFASICO P/ 32 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA UN 1,00 514,45 R$ 514,45
posi¢ DE ACO GALV
SuB
TOTAL R$ 590,09
BDI 025 R$ 147,52
TOTAL R$ 737,61
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6
Composicio 1150 gaqop  DISIUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM
posie : BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigao 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 1,00 951 R$ 9,51
Composicdo 88264 ¢ ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 12,10 R$ 12,10
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da MERCADO QUADRO DE MEDICAO - CAIXA POLIMERICA POLIFASICA UN 1,00 2880 R$ 28,80
Composicao
SuB
TOTAL R$ 50,41
BDI 025 R$ 12,60
TOTAL R$ 63,01
Composicdo 11.60 88547  CHAVE DE NIVEL SUPERIOR
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 1,00 951 R$ 9,51
Composicdo 88264 ¢ EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 1210 R$ 12,10
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A/ 250V UN 1,00 3290 R$ 32,90
Composicéao
SuB
ToTAL R$ 54,51
BDI 025 R$ 13,63
TOTAL R$ 68,14
Composicdo 11.61 88547  CHAVE DE NIVEL INFERIOR
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 1,00 951 R$ 9,51
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 12,10 R$ 12,10
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A/ 250V UN 1,00 3290 R$ 32,90
Composicao
SuB
TOTAL R$ 54,51
BDI 025 R$ 13,63
TOTAL R$ 68,14
Composicao 1162 83309  RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
posig : (SINAPI)  EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 035 1210 R$ 4,24
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 9,24 R$ 3,23
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002510 o) & EOTOELETRICO 1000W/220V UN 1,00 2956 R$ 29,56
Composicao (SINAPI)
SuB
TOTAL R$ 37,03
BDI 025 R$ 9,26
TOTAL R$ 46,29
L 83399 )
Composigao 1163 guapy MOTOR MONOFASICO 220V, 60hZ 1CV
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PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composicdo 88264 o IRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 12,10 R$ 4,24
Auxiliar (SINAPI)
Composicao 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 035 924 R$ 3,23
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da <
a8 MERCADO MOTOR MONOFASICO 220V, 60hZ 1CV UN 1,00 153231 R$ 153231
Composicao
SuB
TOTAL R$ 153978
BDI 025 R$ 384,94
TOTAL R$ 192472
Composicéo 11.64  SEMUS  SUPORTE PARA CABO DE ACO 38x90mm
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 025 951 R$ 238
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 1210 R$ 3,03
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE - o)pORTE PARA CABO DE ACO 38x90mm UN 1,00 12,90 R$ 12,90
Composicéao 108430
SUBTOTAL R$ 18,30
BDI 025 R$ 4,58
TOTAL R$ 22,88
Composicao 11.65  SEMUS  SUPORTE VERTICAL 70x81mm
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 2,85
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 1210 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da
a2 ORSE - 08697 SUPORTE VERTICAL 70x81mm UN 1,00 602 R$ 6,02
Composicéo
SUBTOTAL R$ 12,50
BDI 025 R$ 3,13
TOTAL R$ 15,63
Composicdo 11.66 ~ SEMUS  SUPORTE VERTICAL 120x160mm
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 2,85
Composicdo 88264 o) EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 1210 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da
a2 ORSE - 03638 SUPORTE VERTICAL 120x160mm UN 1,00 399 R$ 3,99
Composi¢ao
SUBTOTAL R$ 10,47
BDI 025 R$ 2,62
TOTAL R$ 13,09
Composicdo 1167  SEMUS  TALA PLANA PERFURADA 50mm
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 020 951 R$ 1,80
Composicdo 88264 o) EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 1210 R$ 2,42
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da SEINFRA - AL A PLANA PERFURADA 50mm UN 1,00 1,10 R$ 1,10
Composi¢ao 11049
SUBTOTAL R$ 5,42
BDI 025 R$ 1,36
TOTAL R$ 6,78
Composicao 11.68  SEMUS  TAMPA PRESSAO 50mm CHAPA 24
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 020 951 R$ 1,80
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 1210 R$ 2,42
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  rAMPA PRESSAO 50mm CHAPA 24 M 1,00 16,00 RS 16,00
Composi¢ao 103989
SUBTOTAL R$ 20,32
BDI 025 R$ 5,08
TOTAL R$ 25,40

Pégina 30 de 77



PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composicao 11.69 SEMUS TAMPA PRESSAO 150mm CHAPA 24
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0,20 951 R$ 1,90
Composicdo 88264 o IRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 1210 R$ 2,42
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  r)\MPA PRESSAO 150mm CHAPA 24 M 1,00 2690 R$ 26,90
Composi¢ao 103460
SUBTOTAL R$ 31,22
BDI 0,25 R$ 7,81
TOTAL R$ 39,03
Composigo 1170 SEMUS ZESCJB/)-\LHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"x (COMP. P/
Composig&o 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 285
Composicdo 88264 ¢ ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 12,10 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da SINAPI-  VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"x (COMP. P/
Composicéao 11060 PROJ)) UN 1.00 3041 R$ 30,41
SUBTOTAL R$ 36,89
BDI 025 R$ 9,22
TOTAL R$ 46,12
Composigao 11.71 SEMUS SSLADOR SIMPLES FIX. COM ROSCA MECANICA - 100
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 285
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 12,10 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00003395 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ UN 100 T 285
Composicao ISOLADOR
SUBTOTAL R$ 10,33
BDI 025 R$ 2,58
TOTAL R$ 12,92
LUMINARIA DE SOBREPOR, COM REATOR E LAMPADA
Composicao 1172 SEMUS  FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 12,10 R$ 12,10
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 924 R$ 9,24
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da LUMINARIA DE SOBREPOR, COM REATOR E LAMPADA
Composicao MERCADO ) jORESCENTE 2X40W, COMPLETA UN 1,00 21631 RS 216,31
SUB
TOTAL R$ 237,65
BDI 025 R$ 59,41
TOTAL R$ 297,06
LUMINARIA DE EMBUTIR, COM REATOR E LAMPADA
Composicdo 1173  SEMUS  FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 12,10 R$ 12,10
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oFRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 924 R$ 9,24
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da LUMINARIA DE EMBUTIR, COM REATOR E LAMPADA
Composicao MERCADO ) joRESCENTE 2X40W, COMPLETA UN 1,00 189,18 R$ 189,18
SUB
TOTAL R$ 210,52
BDI 025 R$ 52,63
TOTAL R$ 263,15
LUMINARIA DE EMBUTIR, COM REATOR E LAMPADA
Composigao 1174  SEMUS  FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 1210 R$ 14,52
Auxiliar (SINAPI)
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Composicdo 88316  orpVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 924 R$ 11,09
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da LUMINARIA DE EMBUTIR, COM REATOR E LAMPADA
Composicdo MERCADO ) JORESCENTE 4X40W, COMPLETA UN 1,00 52412 R$ 524,12
SuB
TOTAL R$ 549,73
BDI 025 R$ 137,43
TOTAL R$ 687,16
Composicio 1175  74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA
posig : (SINAPI)  INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
Composic&o 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 0.50 951 R$ 476
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 1210 R$ 6,05
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00012266
Composicdo (SiNapy  LUMINARIA PHILLIPS TIPO SPOT UN 1,00 1161 R$ 11,61
Insumo da 00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X
Composi¢ao (SINAPI) 5M UN 0,06 214 R$ 0.07
SuB
TOTAL R$ 22,49
BDI 025 R$ 5,62
TOTAL R$ 28,11
. LUMINARIA TIPO SPOT PARA 2 LAMPADAS
Composicdo 11.76 SEMUS £ JORESCENTES COMPACTAS - EMBUTIR
Composic&o 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 0.50 951 R$ 476
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 1210 R$ 6,05
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da LUMINARIA TIPO SPOT PARA 2 LAMPADAS
Composicdo MERCADO ) ,0RESCENTES COMPACTAS - EMBUTIR UN 1,00 8705 R$ 87,05
Insumo da 00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X
Composicao (SINAPI) 5M UN 0.06 214 R$ 013
SuB
TOTAL R$ 97,98
BDI 025 R$ 24,50
TOTAL R$ 122,48
- LUMINARIA TIPO SPOT PARA 2 LAMPADAS
Composicdo .77 SEMUS £ JORESCENTES COMPACTAS - SOBREPOR
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.50 951 R$ 476
Composicdo 88264 o) EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 1210 R$ 6,05
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da LUMINARIA TIPO SPOT PARA 2 LAMPADAS
Composicao MERCADO [ ,0RESCENTES COMPACTAS - SOBREPOR UN 1,00 8705 R$ 87,05
Insumo da 00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X
Composicao (SINAPI) 5M UN 0.06 214 R$ 013
SuB
TOTAL R$ 97,98
BDI 025 R$ 24,50
TOTAL R$ 122,48
- 83485 .
Composigdo 1178 gapy HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0,40 951 R$ 3,80
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 1210 R$ 4,84
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00021145 |EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE TERRA EM
Composicdo (SINAP)  ACO REVESTIDO DE COBRE DN 3/8" X 3000MM UN 1,00 2397 RS 2397
SuB
TOTAL R$ 32,61
BDI 025 R$ 8,15
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TOTAL R$ 40,76
00003383 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
Composicdo 1179 T quapy  COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA
CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 0,40 951 R$ 380
Composicdo 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 1210 R$ 4,84
Auxiliar (SINAPI)
nsumo da 00003333 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE
o oo (SINapy  COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA UN 1,00 2118 R$ 21,18
posi¢ CAMADA DE COBRE
SUB
TOTAL R$ 29,82
BDI 025 R$ 7,46
TOTAL R$ 37,28
12.00 INSTALAGOES HIDRAULICAS
goso1  TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
Composigo 1201 Guapy  DE DISTRIBUICAC DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014 P
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 0.10 956 RS 093
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composigao 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 010 1210 R$ 117
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicéo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 003 074 RS 0,02
Insumo da 00009867 155 pyc, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06 221 R$ 2,34
Composi¢ao (SINAPI)
SUB
TOTAL R$ 4,46
BDI 025 R$ 112
TOTAL R$ 5,58
gosoz  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
Composigéo 1202 gapy  DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014 P
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N o011 956 RS 108
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 011 1210 R$ 187
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0.04 0.74 RS 0.08
Insumo da 00009868
a8 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06 294 R$ 3,12
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 5,60
BDI 025 R$ 1,40
TOTAL R$ 7,00
goso3  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
Composigéo 1203 gapy  DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014 P
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 013 956 RS 128
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 013 1210 R$ 1,62
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAPl)  (COR VERMELHA) UN 005 074 RS 0.03
Insumo da 00009869
a2 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06 629 R$ 6,67
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 9,61
BDI 025 R$ 2,40
TOTAL R$ 12,01
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

Composicio  12.04 (383\14:;) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P
Composic&o 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 0.02 956 RS 023
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.02 1210 R$ 0.29
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAP))  (COR VERMELHA) UN 0,01 074 RS 0.01
Insumo da 00009874
a8 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06 918 R$ 9,74
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 10,27
BDI 025 R$ 2,57
TOTAL R$ 12,84
goses  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
Composigio 1205 qapy NSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_12/2014 P
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 015 956 RS 143
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composigao 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 015 1210 R$ 1.82
Insumo da 00000122
a8 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,23
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00003500 5y 15 pyc SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM UN 1,00 103 R$ 1,03
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicéo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 005 074 RS 0,04
Insumo da 00020083 oy |-G LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,01 28,63 R$ 0,23
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 4,78
BDI 025 R$ 1,19
TOTAL R$ 5,97
goaos  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
Composigio 1206 qapy NSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P
Composigao 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 009 056 RS 086
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.09 1210 R$ 1,09
Insumo da 00000122, e gy PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,23
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00003529 53| 11y pyC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM UN 1,00 047 R$ 0,47
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAP))  (COR VERMELHA) UN 0.03 0.74 RS 0.02
Insumo da 00020083 o) \)cAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,01 2863 R$ 0,23
Composicéao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 2,90
BDI 025 R$ 0,73
TOTAL R$ 3,63
gosg;  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
Composigdo 1207 gt INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA: FORNECIMENTO E
( ) INSTALACAO. AF 12/2014 P
Composigao 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 009 056 RS 085
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.09 1210 R$ 1,08
Insumo da 00000122\ e gy PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,40
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00003535 53 15 pyC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM UN 1,00 284 R$ 2,84
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAP))  (COR VERMELHA) UN 0.02 074 RS 0.01
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Insumo da 00020083 oy |-G LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,01 2863 R$ 0,40
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 5,58
BDI 0,25 R$ 1,40
TOTAL R$ 6,98
goagy  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
Composicéo 1208 Gapy NSTALADO EM PRUMADA DE AGUA « FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014 P
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 0.07 956 RS 070
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 007 1210 RS 0,88
Insumo da 00000122
a2 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,30
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00003536 53| 11y pyC SOLD 90G PIAGUA FRIA PREDIAL 32 MM UN 1,00 123 R$ 123
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0.02 0.74 RS 0.01
Insumo da 00020083 o) \)cAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,01 28,63 R$ 0,31
Composicéo (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 3,43
BDI 025 R$ 0,86
TOTAL R$ 4,29
89442 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM,
Composigdo 1209 gapy  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
Composig&o 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 012 956 RS 115
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 012 1210 RS 145
Insumo da 00000122
a2 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,36
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicao (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0,05 074 R$ 0.03
Insumo da 00007104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20
Composico (SINAPI) MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 251 R$ 251
Insumo da 00020083 o) \)cAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,01 2863 R$ 0,34
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 5,85
BDI 025 R$ 1,46
TOTAL R$ 7,31
89400 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
Composigdo 1210 gapy INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 0.24 956 RS 508
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composico 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 024 1210 R$ 2,88
Insumo da 00000122, e gy PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,46
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAPl)  (COR VERMELHA) UN 0.09 074 RS 0.06
Insumo da 00007136 TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM
Composicéao (SINAPI) X 25 MM UN 1,00 462 RS 462
Insumo da 00020083 o) \)cAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,02 2863 R$ 0,49
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 10,79
BDI 025 R$ 2,70
TOTAL R$ 13,49

89624 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
Composicéo 12.11 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA « FORNECIMENTO E
( ) INSTALAGCAO. AF_12/2014_P
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LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUiS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 012 956 RS 114
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 012 1210 R$ 1,44
Insumo da 00000122\ e oy PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,02 32,97 R$ 0,59
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicéao (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0,03 074 R$ 0.02
Insumo da 00007128 TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM
Composicédo (SINAPI) X 32 MM UN 1,00 642 R$ 6.42
Insumo da 00020083 oy |-G LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,02 2863 R$ 0,60
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 10,21
BDI 025 R$ 2,55
TOTAL R$ 12,76
gosg7  LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
Composigéo 1212 Guapy X34 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 P
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 0.06 956 RS 057
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composigao 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 0.06 1210 R$ 0.73
Insumo da 00000122
a2 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 32,97 R$ 0,23
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 003 0.74 RS 0.02
Insumo da 00003870 LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL
a2 N 1,0 67 R 67
Composicéao (SINAPI)  25MM X 3/4" v 0 36 $ s
Insumo da 00020083 oy |-G LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,01 28,63 R$ 0,23
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 5,45
BDI 0,25 R$ 1,36
TOTAL R$ 6,81
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
Composicio 1213 90373  SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU
posic : (SINAPl)  SUB-RAMAL DE AGUA + FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
AF_03/2015_P
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 015 956 RS 143
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composigdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 015 1210 R$ 1.82
Insumo da 00000122
aa ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,23
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 005 0.74 RS 0.08
Insumo da 00020083 o) \)cAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,01 28,63 R$ 0,23
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00020147 JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO
Composicédo (SINAPI)  25MM X 1/2&#34; UN 1,00 407 R$ 407
SUBTOTAL R$ 7,81
BDI 025 R$ 1,95
TOTAL R$ 9,76
go30s  TE:PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
Composicdo 1214 SUapy  SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.20 956 RS 101
Auxiliar (SINAPI)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 020 1210 R$ 242
Insumo da 00000122\ e gy PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,36
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAPl)  (COR VERMELHA) UN 0.08 074 RS 0.05
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LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUiS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Insumo da 00007139 1 by SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM UN 1,00 0,90 R$ 0,90
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00020083 oy |-G LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,01 2863 R$ 0,34
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 5,98
BDI 0,25 R$ 1,50
TOTAL R$ 7,48
gosgs  TE:PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
Composigéo 1215 Guapy  SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 0.24 956 RS 528
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 024 1210 RS 288
Insumo da 00000122
a2 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,46
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicéo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0,09 074 RS 0.06
Insumo da 00007140 1 by SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM UN 1,00 270 RS$ 2,70
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00020083 o) \)cAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,02 28,63 R$ 0,49
Composicéao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 8,87
BDI 025 R$ 2,22
TOTAL R$ 11,09
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
Composicio 1216 89396  SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2¢, INSTALADO EM RAMAL OU
posic : (SINAPl)  SUB-RAMAL DE AGUA + FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 P
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 0.20 956 RS 101
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composig&o 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 020 1210 R$ 242
Insumo da 00000122
aa ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,36
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0.08 0.74 RS 0.05
Insumo da 00007137 TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL
Composicéo (SINAPI)  25MM X 1/2&#34; UN 1,00 858 R$ 858
Insumo da 00020083 oy |-G LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,01 28,63 R$ 0,34
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 13,66
BDI 025 R$ 3,42
TOTAL R$ 17,08
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4.,
Composicio 1217 89987  COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
posic : (SINAPl)  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 023 956 RS 220
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composigdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 030 1210 R$ 3,63
Insumo da 00003148
a8 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01 918 R$ 0,12
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
Composicdo (SINAPI) CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 &#34; (REF 1500) UN 1,00 4680 R$ 46,80
SUBTOTAL R$ 52,75
BDI 025 R$ 13,19
TOTAL R$ 65,94
Combosicio 121g  78797/001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 32MM (1.1/4") -
posie : (SINAPl)  FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicao
P 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 924 R$ 5,54
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.60 1210 R$ 7.26
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PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Insumo da 00000014 ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS
Composicdo (SINAP))  CONCRETO/CERAMICO UN 003 883 RS 0.26
Insumo da 00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
Composicao (SINAP))  CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 &#34; (REF 1509) UN 1,00 9820 R$ 98,20
SUBTOTAL R$ 111,27
BDI 025 R$ 27,82
TOTAL R$ 139,09
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
Composicao 1210 89985  3/4-, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
posig : (SINAPI)  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 023 956 RS 220
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composig&o 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 030 1210 R$ 3,63
Insumo da 00003148
a8 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01 9,18 R$ 0,12
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA
Composicdo (SINAP))  CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 &#34; (REF 1416) UN 1,00 4414 RS 44,14
SUBTOTAL R$ 50,09
BDI 025 R$ 12,52
TOTAL R$ 62,61
Composico 1200 741830001 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO -
posie : (SINAP)  FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composig&o 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 085 056 RS 813
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 085 1210 R$ 1028
Insumo da 00003146 0\ \/EpA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,15 249 R$ 0,37
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00006017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1
Composicao (SINAPI)  1/4 &#34; (REF 1500) UN 1,00 4126 R$ 41,26
SUBTOTAL R$ 60,05
BDI 025 R$ 15,01
TOTAL R$ 75,06
Composicdo 1221  SEMUS  VALVULA DE DESCARGA 40 MM
Composicdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 050 1210 R$ 6.05
COX:&?“S;?&O 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 924 R$ 4,62
Insumo da
a8 00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) und 0,03 249 R$ 0,07
Composicao
Insumo da <
a2 00010228 VALVULA DE DESCARGA 40 MM und 1,00 191,10 R$ 191,10
Composi¢ao
SUBTOTAL R$ 201,84
BDI 025 R$ 50,46
TOTAL R$ 252,31
Composicdo 1222  SEMUS  JOELHO 90 SOLDAVEL C/ ROSCA 20MM - 1/2"
Composicdo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 oM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 015 956 R$ 143
Composicdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 015 1210 R$ 182
Insumo da 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR und 0,01 3297 R$ 0,23
Composicao
Insumo da LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicio 00003767 e VERVELHA) und 0,01 074 R$ 0,00
ég;ﬂ;g;o 00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  und 0,01 28,63 R$ 0,23
Insumo da 00003521 JOELHO PVC SOLDIROSCA 90G PIAGUA FRIAPRED 20MM X 100 104 Rs 104
Composi¢ao 1/2'
SUBTOTAL R$ 4,75
BDI 025 R$ 1,19
TOTAL R$ 5,94
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Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composigio 1223  SEMUS  BUCHA DE REDUGAO SOLD. CURTA 32MM - 25MM
Composido AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 oM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 012 956 RS 114
Composicao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 012 1210 RS 1,44
Insumo da 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR und 0,01 3297 R$ 0,30
Composi¢ao
Insumo da LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicao 00003767 (L ERVELHA) und 0,06 074 R$ 0,04
clgfrl:g:s)ig;o 00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  und 0,01 28,63 R$ 0,31
Insumo da BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32
Composicao 00000829y 5 \iM, PARA AGUA FRIA PREDIAL und 1,00 060 RS 0,60
SUBTOTAL R$ 3,83
BDI 025 R$ 0,96
TOTAL R$ 4,79
Composigdo 1224  SEMUS  JOELHO DE REDUGCAO 90 SOLDAVEL 32MM - D25MM
Composicdo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 ~OM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 015 956 R$ 143
Composigao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 015 1210 R$ 1.82
Insumo da JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL
Composicao 00008538 o M und 1,00 1,80 R$ 1,80
SUBTOTAL R$ 5,05
BDI 025 R$ 1,26
TOTAL R$ 6,31
Composigdo 1225  SEMUS  JOELHO DE REDUGCAO 90 SOLDAVEL 25MM - D20MM
Composicdo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 ~OM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 015 956 R$ 143
Composigdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 015 1210 R$ 1.82
Insumo da JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL
Composicho 00008533 o e und 1,00 143 R$ 1,43
SUBTOTAL R$ 4,68
BDI 025 R$ 117
TOTAL R$ 5,85
- BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM
Composicao 12.26 SEMUS 20 X 25 MM
Composigdo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 ~OM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 012 956 R$ L14
Composigdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 012 1210 R$ 1,44
Insumo da 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR und 0,01 32,97 R$ 0,30
Composi¢ao
Insumo da LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composica 00003767 oV ERVELHA) und 0,06 074 R$ 0,04
clgfrl:;;g[;ig;o 00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  und 0,01 28,63 R$ 031
Insumo da 00000834  BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 100 AP, 210
Composicao X25 MM
SUBTOTAL R$ 542
BDI 025 R$ 1,36
TOTAL R$ 6,78
Composicao 1227  SEMUS  TEE 90 SOLDAVEL 40 MM
Composicdo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 oM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 012 956 R$ L14
Composigdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 012 1210 R$ 1,44
Insumo da 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR und 0,02 32,97 R$ 0,59
Composi¢ao
Insumo da LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicao 00003767 oV ERVELHA) und 0,03 074 R$ 0,02
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LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUiS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Insumo da
o 00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 und 0,02 28,63 R$ 0,60
Composicao
Insumo da
s 00007141 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM und 1,00 6,89 R$ 6,89
Composi¢ao
SUBTOTAL R$ 10,68
BDI 0,25 R$ 2,67
TOTAL R$ 13,36
Composi¢éo 12.28 SEMUS  TEE DE REDUCAO 90 SOLDAVEL 40MM - 25MM
Composicao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 012 9.56 R$ L14
Composicéo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 012 1210 R$ Laa
Insumo da 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR und 0,02 3297 R$ 059
Composicao
Insumo da LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicao 00003767 (COR VERMELHA) und 0,03 0,74 R$ 0,02
Insumo da 00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  und 0,02 2863 R$ 0,60
Composicao
Insumo da = <
o MERCADO TEE DE REDUCAO 90 SOLDAVEL 40MM - 25MM und 1,00 6,81 R$ 6,81
Composicao
SUBTOTAL R$ 10,60
BDI 0,25 R$ 2,65
TOTAL R$ 13,26
Composigéo 12.29 SEMUS CAIXA D’AGUA 15000 L - FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O
Composigao AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
Auxiliar 88243 COMPLEMENTARES h 400 9.88 R$ 39,52
Composicéao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 4,00 1210 R$ 48,40
Insumo_d? ORSE -00465 C_a|?<a d'agua fibra vidro 12 a 15.000 litros - Fortlev-Torres (ou un 1,00 634600 R$ 6.346,00
Composi¢ao similar)
Insumo‘d? 70 Adapta(ljor plvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/4", un 200 1920 R$ 38,40
Composigéo para caixa d' agua
Insumo_d~a n Ad_aptavdor pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", para un 1,00 1126 R$ 11,26
Composigdo caixa d' agua
Insumo‘d? 85 Ac{aptafjor pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 2",para un 1,00 2760 R$ 27.60
Composicéo caixa d' agua
Insumo da N } i
S x 3510 Joelho pvc, 90 graus, roscavel, 1 1/4", agua fria predial un 2,00 563 R$ 11,26
Composicao
Insumo‘d? 3876 Luva pvc c/rosca p/agua fria predial 1" un 2,00 1,64 R$ 3,28
Composi¢ao
Insumo_d~a 3877 Luva pvc c/rosca p/agua fria predial 1.1/4" un 2,00 258 R$ 5,16
Composicao
Insumo‘d? 3879 Luva pvc c/rosca p/agua fria predial 2" un 1,00 566 R$ 5,66
Composi¢ao
Insumo da . - . M
S x 6017 Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4 " (ref1509) un 1,00 44,71 R$ 44,71
Composicao
Insumo‘d? 9860 Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial m 2,40 16,47 R$ 39,53
Composi¢ao
Insumo_d~a 9861 Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial m 1,60 9,25 R$ 14,80
Composicao
Insumo'd? 11825 Torneira de boia real 1" ¢/ balao plastico un 1,00 50,27 R$ 50,27
Composi¢ao
SUBTOTAL R$ 6.685,85
BDI 0,25 R$ 1.671,46
TOTAL R$ 8.357,31
Composicao 12.30 83486 CAIXA D’AGUA 3000 L - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicédo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8.00 956 R$ 7648
Composicao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 8,00 1210 R$ 96,80
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Insumo da A X
Composico MERCADO CAIXA D’AGUA 3000 L - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 1,00 121891 R$ 121891
SUBTOTAL R$  1.392,19
BDI 0,25 R$ 348,05
TOTAL R$ 174024
Composicio 1231 83486 ?é)\r)/lBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO
Composicdo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 oM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,00 956 R$ 7648
Composicdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 8,00 1210 RS 96,80
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP
Insumo da DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 18#34; X 18#34;,
Composigao 00000732 5 \METRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M /8.4 M3/H A40 M U™ 1,00 829,86 RS 829,86
10,60 M3/H
SUBTOTAL R$  1.003,14
BDI 0,25 R$ 250,79
TOTAL R$  1.25393
13.00 INSTALAGOES SANITARIAS
gogoo  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
Composigdo 1301 guapy MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014_P
Composigao 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 016 956 RS 153
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 016 1210 RS 1,94
Insumo da 00000122
e ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,39
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicao (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0,05 074 R$ 0.04
Insumo da 00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
Composicdo (SINAPI)  PREDIAL (NBR 5688) M 1.0 954 RS 1002
Insumo da 00020083 o) \)cAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,02 28,63 R$ 0,55
Composicéao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 14,45
BDI 025 R$ 3,61
TOTAL R$ 18,07
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
Composicio 13.02 89711 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
posie : (SINAPl) DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 P
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 0.30 956 RS »g7
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 030 1210 R$ 3,63
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 010 0.74 RS 0.07
Insumo da 00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO
Composicdo (SINAPl)  PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 361 R$ 3,79
SUBTOTAL R$ 10,36
BDI 0,25 R$ 2,59
TOTAL R$ 12,95
go7gg  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
Composicao 1303 guapy MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014_P
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.05 956 RS 048
Auxiliar (SINAPI)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.05 1210 R$ 0,61
Insumo da 00000122\ e gy PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,00 3297 R$ 0,12
Composicao (SINAPI)
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
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_ _
SAO LS
OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL - ~ 4

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUiS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAP))  (COR VERMELHA) UN 0.02 074 RS 0.01
Insumo da 00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO
Composicéao (SINAPI)  PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 621 R$ 6.52
Insumo da 00020083 oy |-G LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,00 2863 R$ 0,14
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 7,87
BDI 025 R$ 1,97
TOTAL R$ 9,84
go7g9  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
Composigio 1304 qapy MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014_P
Composig&o 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 011 056 RS 105
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 011 1210 RS 1,33
Insumo da 00000122
a2 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,26
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicéo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0,04 074 RS 003
Insumo da 00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO
Composicdo (SINAP))  PREDIAL (NBR 5688) M 1.0 840 R$ 8,82
Insumo da 00020083 oy \,cAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,01 2863 R$ 0,36
Composicéao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 11,85
BDI 025 R$ 2,96
TOTAL R$ 14,81
gogag  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150
Composigdo 1305 guapy MM FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 037 956 RS 35
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 037 1210 R$ 448
Insumo da 00000122, e gy PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,02 3297 R$ 0,57
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicao (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 012 074 R$ 0.09
Insumo da 00011741 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM
Composicdo (SINAP))  GRELHA REDONDA BRANCA UN 1.0 2218 R$ 2329
Insumo da 00020083 oy \,cAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,03 2863 R$ 081
Composicéao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 32,77
BDI 025 R$ 8,19
TOTAL R$ 40,96
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
Composicao 13.06 89709  SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
posie . (SINAPI)  DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 P
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 007 056 RS 067
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.07 1210 R$ 0.85
Insumo da 00000122\ e qvo PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,00 3297 R$ 0,16
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicao (SINAPl)  (COR VERMELHA) UN 0.02 074 RS 0.0
Insumo da 00011741 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM
Composicdo (SINAP))  GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,00 538 R$ 5,38
Insumo da 00020083 o) \)cAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,01 2863 R$ 0,21
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 7,29
BDI 025 R$ 1,82
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PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS

COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

BDI= 25%

LEIS SOCIAIS = 89,05%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
TOTAL R$ 9,11
L CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO
Composigéo 13.07 SEMUS PREDIAL
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N o011 956 RS 103
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 011 1210 RS 181
Insumo da 00000122
e ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,02 37,92 R$ 0,68
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00010765 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO
Composicédo (SINAPI)  PREDIAL UN 1,00 636 R$ 6.36
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0.02 0.74 RS 0.02
Insumo da 00020083 o) \)cAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,02 28,63 R$ 0,63
Composicéao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 10,03
BDI 025 R$ 2,51
TOTAL R$ 12,54
L CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO
Composicao 13.08 SEMUS PREDIAL
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 0.16 956 RS 150
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composigao 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 016 1210 R$ 1.80
Insumo da 00000122
a2 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,04 37,92 R$ 152
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00010767 CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO
Composicéao (SINAPI)  PREDIAL UN 1.00 1750 R$ 17.50
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicéo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0,04 074 RS 003
Insumo da 00020083 oy |-G LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,05 28,63 R$ 1,49
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 23,93
BDI 025 R$ 5,98
TOTAL R$ 29,92
. CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO
Composicao 13.09 SEMUS PREDIAL
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 021 956 RS 197
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composico 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 021 1210 R$ 249
Insumo da 00000122 e gy PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,04 3792 R$ 1,52
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00001965 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO
Composicao (SINAPI)  PREDIAL UN 1,00 2513 R$ 25,13
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAPl)  (COR VERMELHA) UN 0.04 0.74 RS 0.03
Insumo da 00020083 o) \)cAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,05 28,63 R$ 1,49
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 32,62
BDI 025 R$ 8,16
TOTAL R$ 40,78
Composico 1310 SEMUS g(I)E’\/Ii)’\I;IJCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 021 956 RS 197
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 021 1210 R$ 249
Insumo da 00020042 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X
a8 N 04 139 R ,
Composicao (SINAPI) 50MM v 00 39 $ 0.06
SUBTOTAL R$ 4,52
BDI 025 R$ 113
TOTAL R$ 5,65
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OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL - ~ 4

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUiS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composigio 1311  SEMUS  JOELHO 90 SERIE N 40 X 38 MM COM BOLSA PARA ANEL
Composido 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 010 956 RS 096
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicao 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 010 1210 RS L2
Insumo da 00000122
a2 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 033
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da MERCADO JOELHO 90 SERIE N 40 X 38 MM COM BOLSA PARA ANEL UN 1,00 386 R$ 3,86
Composicao
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicéao (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0,02 074 R$ 0.02
Insumo da 0002008 o)) | -AQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,02 28,63 R$ 0,43
Composicéao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 6,80
BDI 025 R$ 1,70
TOTAL R$ 8,50
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
Composicao 1312 89724  PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
posig : (SINAPI)  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P
Composic&o 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 010 956 RS 096
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composig&o 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 010 1210 R$ .21
Insumo da 00000122
a8 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,33
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00003517 53 i pyc SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM UN 1,00 113 R$ 1,13
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicéo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0,02 074 RS 0,02
Insumo da 0002008 o)) \ycAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,02 28,63 R$ 043
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 3,64
BDI 025 R$ 0,91
TOTAL R$ 4,55
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
Composico 1313 89802  PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
posie : (SINAPI)  INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 0.08 956 RS 038
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.04 1210 R$ 0.48
Insumo da 00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM
Composicédo (SINAPI)  (NBR 5688) UN 1,00 093 R$ 0.93
Insumo da 00003518 5y 11y pvC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM UN 1,00 213 R$ 2,13
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM
Composicdo (SINAP)  ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) UN 0.02 1207 R$ 0.24
SUBTOTAL R$ 4,16
BDI 025 R$ 1,04
TOTAL R$ 5,20
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
Combosicio 1314 89726  PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
posic : (SINAPI)  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
Composicao 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.10 956 RS 096
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 010 1210 R$ L2
Insumo da 00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM
Composicéao (SINAPI)  (NBR 5688) UN 001 32,97 R$ 033
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LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUiS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Insumo da 00003519 4y iy pyc SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM UN 1,00 133 R$ 133
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00020078 ~ PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVCCOM | 002 074 R$ 002
Composicao (SINAP))  ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) ’ ' :
Insumo da 00020083 oy |- Q) LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,02 2863 R$ 0,43
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 4,27
BDI 0,25 R$ 1,07
TOTAL R$ 533
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
Composicio 1315 89731  PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
posig : (SINAPI)  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composic&o 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 013 956 RS 104
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composig&o 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 013 1210 R$ 157
Insumo da 00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM
a8 N 1,0 89 R 0,
Composicéo (SINAPI) (NBR 5688) v 0 08 $ 89
Insumo da 00003526 5y 15 pyc SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM UN 1,00 173 R$ 1,73
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM
Composicdo (SINAPl)  ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) UN 002 1207 RS 0.24
SUBTOTAL R$ 5,68
BDI 025 R$ 1,42
TOTAL R$ 7,10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
Composicao 1316 89805  PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
posig : (SINAPI)  INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 008 956 RS 076
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES , ' ’
Composigdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 0.08 1210 R$ 0.87
Insumo da 00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM
a8 N 1, 132 R 1,32
Composicéo (SINAPI)  (NBR 5688) u 0o & $ E
Insumo da 00003509 5y iy pyc SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM UN 1,00 402 R$ 4,02
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM
Composicao (SINAPl)  ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) UN 0.03 1207 RS 0.36
SUBTOTAL R$ 7,43
BDI 025 R$ 1,86
TOTAL R$ 9,29
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
Composicao 1317 89744  PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
posig : (SINAPI)  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 025 956 RS 239
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composigdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 025 1210 R$ 3,08
Insumo da 00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100
aa N 1, 158 R 1,
Composicao (SINAPl) MM (NBR 5688) u 0o 58 R$ 58
Insumo da 00003520 4y iy pyc SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 1,00 573 R$ 573
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00020078 ~ PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DEPVCCOM 005 1207 Rs 0.56
Composicao (SINAPl)  ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)
SUBTOTAL R$ 13,28
BDI 025 R$ 3,32
TOTAL R$ 16,60
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PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS

COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

BDI= 25%

LEIS SOCIAIS = 89,05%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
Composicio 1318 89854  PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
posig : (SINAPI)  INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
Composigio 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 033 956 RS 315
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 033 1210 RS 3,99
Insumo da 00000305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR
Composicéao (SINAPI)  ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 1,00 561 R$ 561
Insumo da 00020131 4y iy Py LEVE 90G DN 150MM UN 1,00 5506 R$ 55,06
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM
Composicdo (SINAP))  ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) UN 0.07 1207 R$ 084
SUBTOTAL R$ 68,66
BDI 025 R$ 17,17
TOTAL R$ 85,83
Composigao 1319  SEMUS  JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 40MM
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 025 056 RS 239
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 025 1210 RS 8,03
Insumo da 00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) und 0,02 249 R$ 0,04
Composicao
Insumo da 00020140 5 )\~ A SIMPLES PVC SERIE R PIESG PREDIAL DN 40MM UN 1,00 692 R$ 6,92
Composicéao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 12,37
BDI 025 R$ 3,09
TOTAL R$ 15,47
Composigdo 1320  SEMUS  JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 50MM
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 030 956 RS 287
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composigdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 030 1210 R$ 3,63
Insumo da 00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) und 0,02 249 R$ 0,05
Composi¢ao
Insumo da 00020141 5 )\ - SIMPLES PVC SERIE R PIESG PREDIAL DN 50MM UN 1,00 10,68 R$ 10,68
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 17,23
BDI 025 R$ 4,31
TOTAL R$ 21,53
Composicdo 1321  SEMUS  JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 035 056 RS 335
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 035 1210 R$ 424
Insumo da 00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) und 0,03 249 R$ 0,06
Composicao
Insumo da 00003661 5\ AQ SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM UN 1,00 836 R$ 8,36
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 16,00
BDI 025 R$ 4,00
TOTAL R$ 20,00
Composigdo 1322  SEMUS  JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 030 956 RS 287
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composigao 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 030 1210 R$ 3,63
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

— -
OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL 4

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUiS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Insumo da
a8 00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) und 0,03 249 R$ 0,07
Composicao
Insumo da 00003659 5\ cAQ SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM UN 1,00 826 R$ 8,26
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 14,83
BDI 025 R$ 371
TOTAL R$ 18,53
Composigio 1323  SEMUS  JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM
Composido 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 035 956 RS 335
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 035 1210 RS 424
Insumo da 00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) und 0,03 249 R$ 0,07
Composicao
Insumo da 00003660 5 )\ (= A0 SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM UN 1,00 1459 R$ 14,59
Composicéao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 22,24
BDI 025 R$ 5,56
TOTAL R$ 27,80
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40
Composico 1304 go7gz MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
posie : RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014 P
Composigao 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 014 056 RS 134
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 014 1210 RS 1,69
Insumo da 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR und 0,01 3297 R$ 0,49
Composicao
Insumo da LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicao 00008767 (L ERVELHAY und 0,05 074 R$ 0,04
égi:'gzig;o 00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  und 0,02 28,63 R$ 0,43
Insumo da TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA
Composicao 00007116 E560TO SECUNDARIO PREDIAL und 1,00 227 R$ 221
SUBTOTAL R$ 6,26
BDI 025 R$ 1,56
TOTAL R$ 7,82
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
Composico 1395 gogzs MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
posie : PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014
Composigao 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 006 056 RS 057
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.06 1210 R$ 0.73
Insumo da 00000205 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIALDN S0MM 2,00 089 RS 178
Composicao (NBR 5688)
Insumo da PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM
Composicdo 00020078 ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) und 0.04 1207 RS 0.48
Insumo da TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
Composica 00007007 o> r OrEn und 1,00 549 R$ 5,49
SUBTOTAL R$ 9,05
BDI 025 R$ 2,26
TOTAL R$ 11,32
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
Combosicio 1326 go7gs 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
posi¢ : RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
Composigao 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 033 056 RS 315
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composic&o 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 033 1210 RS 3,99
Insumo da ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100
Composicad 00000301 " ee ceees und 2,00 158 R$ 3,16
Insumo da PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM
Composicdo 00020078 ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) und 009 1207 RS L1
Insumo da TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL,
Composicdo 00007091 b AR A ESGOTO PREDIAL und 1,00 1235 RS 12,35
SUBTOTAL R$ 23,77
BDI 025 R$ 5,94
TOTAL R$ 29,71
L BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X
Composicdo 1327 SEMUS 40 \IM, PARA ESGOTO PREDIAL
Composicdo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 oM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 020 956 R$ Lo
Composig&o ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 020 1210 R$ 242
Insumo da 00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) und 0,02 249 R$ 0,04
Composicéao
Insumo da BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40
Composicdo 00020086\ pARA ESGOTO PREDIAL und 1,00 L9 RS 179
SUBTOTAL R$ 6,16
BDI 025 R$ 154
TOTAL R$ 7,70
Composicdo 1328  SEMUS  JOELHO 90 C/ VISITA 100MM - 50MM
Composigao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 oM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 023 956 R$ 2,20
Composicdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 023 1210 RS 2,78
Insumo da 00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIALDN 50 MM 100 . 151
Composicao (NBR 5688)
Insumo da ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR
a8 . ' 1, 226 R 2,2
Composicao 00000303 E5c670, DN 100 MM (NBR 7362) und 0o 6 RS 6
Insumo da PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM
Composicdo 00020078 ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) und 0.06 1207 R$ 0.68
Insumo da 1108365 15ELHO PVC C/ VISITA P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 X 50MM  und 1,00 867 R$ 8,67
Composi¢ao ORSE
SUBTOTAL R$ 18,10
BDI 025 R$ 452
TOTAL R$ 22,62
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
74104/001 6OX6OXBOCM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
Composicdo 1329 " quapy  LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECCAO
Composigdo CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM '
o 6045 (SINAPY) |\ A VENTO M 0,02 31977 R$ 576
Composicao TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX
Auxiliar 6087 (SINAPI) |\ SpECAOIFOSSA SEPTICA UN 1,00 1898 RS 18,98
Composicio 73065/010  ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
Au‘;i"a‘ﬁ (SINAPY)  CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M 0,22 3234 R$ 6,99
ESCORAMENTO
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)
Composigao 87335  PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE e 002 2154 RS 233
Auxiliar (SINAPl)  ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014
Composicdo 88309 bEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,90 12,10 R$ 22,99
Auxiliar (SINAPI)
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

BDI= 25%

LEIS SOCIAIS = 89,05%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composicdo 88316  orpVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 9,24 R$ 15,25
Auxiliar (SINAPI)
Composigéo 88630  ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), e 002 20982 RS 495
Auxiliar (SINAP))  PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
Insumo da 00001379 ¢\ENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 KG 0,80 054 RS$ 0,43
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00007258 1351 © CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20 CM UN 75,89 024 RS$ 18,21
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 100,89
BDI 025 R$ 25,22
TOTAL R$ 126,11
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
Composicao 13.30 89707  ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
posie . (SINAPI)  DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014 P
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 025 056 RS 239
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composic&o 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI) COMPLEMENTARES H 025 1210 RS 8,03
Insumo da 00000122
a2 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,49
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM
a8 N 1,0 93 R 0,9
Composicéo (SINAPI) (NBR 5688) v 0 093 $ s
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAP))  (COR VERMELHA) UN 0.06 0.74 RS 0.04
Insumo da 00005103  CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA
Composicdo (SINAP))  REDONDA BRANCA UN 1,00 1043 RS 1043
Insumo da 00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM
Composicdo (SINAP)  ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) UN 0.02 1207 R$ 0.24
Insumo da 00020083 o) \)cAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,02 2863 R$ 0,64
Composicéao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 18,19
BDI 025 R$ 4,55
TOTAL R$ 22,74
L CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO,
Composicéo 13.31 74051/001 CIRCULAR, COM TAMPA. D = 50 CM
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 924 R$ 18,48
Auxiliar (SINAPI)
Composigdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 2,00 1210 R$ 2420
Insumo da 00001379 ~ CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 kg 0,50 050 R$ 0,25
Composi¢ao
Insumo da CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO,
Composicdo 00003280 - |pCULAR, COM TAMPA, D = 50* CM und 1,00 urr Rr$ 7.7
SUBTOTAL R$ 160,64
BDI 025 R$ 40,16
TOTAL R$ 200,80
Composicdo 1332 SEMUS  CAIXA SIFONADA 150X150X50
Composicdo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 oM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 021 956 R$ 201
Composicdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 021 1210 R$ 254
Insumo da 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR und 0,01 3297 R$ 0,49
Composicao
Insumo da 00000205 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIALDN SOMM 100 151 Rs 151
Composi¢ao (NBR 5688)
Insumo da LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicao 00003767 oV ERVELHA) und 0,04 074 R$ 0,03
Insumo da PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM
Composicao 00020078 ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400+ G) und 0.03 1207 R$ 0.36
ég;ﬂ;g;o 00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  und 0,02 28,63 R$ 0,64
Insumo da CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
Composicio 00011717 o o B RANCA und 1,00 2640 R$ 26,40
SUBTOTAL R$ 33,98
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
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OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
BDI 025 R$ 8,49
TOTAL R$ 42,47
Composicio 1333  SEMUS  BOMBA DE SUCCAO SUBMERSIVEL 3.0 CV
Composicao AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
Auxiliar 88243 COMPLEMENTARES h 6,80 956 R$ 65,01
Composigdo MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS
Auxiliar 882719 COMPLEMENTARES h 870 1210 R$ 105,27
Insumo da MERCADO BOMBA DE SUCCAO SUBMERSIVEL 3.0 CV und 1,00 198239 R$  1.982,39
Composicao
SUBTOTAL R$  2.152,67
BDI 025 R$ 538,17
TOTAL R$  2.690,84
14.00 AGUAS PLUVIAIS
gosiz  TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
Composigéo 1401 A5, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 P
Composic&o 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 045 956 RS a5
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES , ' ’
Composig&o 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 045 1210 R$ 5,38
Insumo da 00000122
a8 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,04 3297 R$ 1,41
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAP))  (COR VERMELHA) UN 015 0.74 RS 0.11
Insumo da 00020072 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
Composicdo (SINAPl)  AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 1,04 1870 RS 1945
Insumo da 00020083 oy |-G LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,07 28,63 R$ 2,01
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 32,62
BDI 025 R$ 8,15
TOTAL R$ 40,77
gosiz  TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
Composicdo 1402 gU\4)  FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 P
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 018 956 RS 17
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composigdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 018 1210 R$ 218
Insumo da 00000122
a8 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,20
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAP))  (COR VERMELHA) UN 0.04 0.74 RS 0.08
Insumo da 00020073 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU
Composicao (SINAPl)  AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 1,04 3869 RS 40,24
Insumo da 00020083 oy |-G LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,01 28,63 R$ 0,29
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 44,66
BDI 025 R$ 11,17
TOTAL R$ 55,83
goaos  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
Composigao 1408 lapy  DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014 P
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 013 956 RS 128
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' '
Composigdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 013 1210 R$ 1.62
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicao (SINAP))  (COR VERMELHA) UN 0.05 074 RS 0.03
Insumo da 00009869 )55 by, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06 629 R$ 6,67
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 9,61
BDI 025 R$ 2,40
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

_ _
SAO LS
OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL - ~ 4

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUiS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
TOTAL R$ 12,01
gosgy  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
Composigdo 1404 qiapy NSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014_P
Composic&o 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 0.07 956 RS 070
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.07 1210 R$ 0.88
Insumo da 00000122\ e v PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 32,97 R$ 0,30
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00003836 53| 115 pyc SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM UN 1,00 123 R$ 1,23
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicéo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0,02 074 RS 0,01
Insumo da 00020083 oy |-G LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,01 28,63 R$ 031
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 343
BDI 025 R$ 0,86
TOTAL R$ 4,29
goa1a  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
Composigdo 1405 qapy INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 P
Composic&o 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 011 956 RS 070
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composig&o 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 011 1210 R$ 0.88
Insumo da 00000122
a8 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 32,97 R$ 0,30
Composicéo (SINAPI)
Insumo da 00003801 5y iy pyc SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM UN 1,00 123 R$ 1,23
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicao (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0,04 074 R$ 001
Insumo da 00020083 oy |-G LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,01 28,63 R$ 0,31
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 343
BDI 025 R$ 0,86
TOTAL R$ 4,29
gospg  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
Composicdo 1406 qiapy 100 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 014 956 RS 134
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composigdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 014 1210 R$ 1,69
Insumo da 00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100
da g N 1, 158 R 1,
Composicéao (SINAPI) MM (NBR 5688) u 0o 58 $ 58
Insumo da 00020157 53 i Py SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM UN 1,00 21,07 R$ 21,07
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00020078 ~ PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DEPVC COM 005 1207 Rs 0.56
Composicao (SINAPl)  ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)
SUBTOTAL R$ 26,24
BDI 025 R$ 6,56
TOTAL R$ 32,80
gosa1  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
Composigao 1407 Sapy 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
Composicao 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.14 956 RS 134
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 014 1210 R$ 1,69
Insumo da 00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100
Composicéao (SINAPI) MM (NBR 5688) UN 1,00 158 R$ 158
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PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS

COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

BDI= 25%

LEIS SOCIAIS = 89,05%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Insumo da 00020151 4y iy Py SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM UN 1,00 17,26 R$ 17,26
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00020078 ~ PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVCCOM | 005 1207 Rs 056
Composicao (SINAP))  ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)
SUBTOTAL R$ 22,43
BDI 025 R$ 5,61
TOTAL R$ 28,03
gos0g  TE: PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
Composicdo 1408 o, SUB-RAMAL DE AGUA+ FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P
Composido 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 024 056 RS 228
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 024 1210 RS 288
Insumo da 00000122
a8 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 3297 R$ 0,46
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicéo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0,09 074 RS 0.06
Insumo da 00007140 1 by SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM UN 1,00 270 RS$ 2,70
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00020083 o) \)cAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,02 28,63 R$ 0,49
Composicéao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 8,87
BDI 025 R$ 2,22
TOTAL R$ 11,09
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
Composicio 14.00 go7gs 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
posig . RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 033 956 RS 315
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composigdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 033 1210 R$ 3,99
Insumo da ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100
Composicho 00000301 e eeee) und 2,00 158 R$ 3,16
Insumo da PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM
Composicdo 00020078 ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) und 008 1207 R$ L1
Insumo da TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL,
Composicdo 00007091 pARA ESGOTO PREDIAL und 1,00 1235 RS 1235
SUBTOTAL R$ 23,77
BDI 025 R$ 594
TOTAL R$ 29,71
Composicdo 1410  SEMUS  JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM
Composigdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 030 956 RS 287
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composigdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 030 1210 R$ 3,63
Insumo da 00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) und 0,04 249 R$ 0,09
Composi¢ao
Insumo da 00003670 5\ oA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM UN 1,00 14,05 R$ 14,05
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 20,64
BDI 025 R$ 5,16
TOTAL R$ 25,79
Composicdo 1411  SEMUS  JUNCAO 45G PVC C/ ROSCA 1"
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 025 056 RS 239
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 025 1210 R$ 3,03
Insumo da 00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) und 0,04 249 R$ 0,09
Composicao
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Insumo da 00003663 5\ ~p 0 45G PVC C/ROSCA 1 UN 1,00 742 R$ 7,42
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 12,92
BDI 025 R$ 3,23
TOTAL R$ 16,15
Composicio 1412 SEMUS  RALO HEMISFERICO ABACAXI 100 MM
Composicao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 oM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.04 9,56 R$ 0,33
Composigdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 0,04 1210 R$ 0.42
Insumo da 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR und 0,01 3297 R$ 0,18
Composicéao
Insumo da LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composica 00003767 oV ERVELHA) und 0,02 074 R$ 0,01
Clgf:;;gzig;o 00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  und 0,01 2863 R$ 0,21
Insumo da RALO FOFO SEMIESFERICO TP ABACAXI, 100 MM, PARA
Composica 00011708 )\ ol ool und 1,00 37,10 R$ 37,10
SUBTOTAL R$ 38,27
BDI 025 R$ 9,57
TOTAL R$ 47,83
Composicdo 1413 SEMUS  ANTI-INFILTRAGAO 100 MM
Composigao 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 0.20 956 RS 101
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' :
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 020 1210 RS 242
Insumo da 00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) und 0,01 249 R$ 0,03
Composicao
Insumo da MERCADO ANTHINFILTRAGAO 100 MM UN 1,00 1558 R$ 1558
Composicéao
SUBTOTAL R$ 19,94
BDI 025 R$ 4,99
TOTAL R$ 24,93
L CAIXA COLETORA 40X40X40CM EM ALVENARIA -
Composicéo 14.14 72285 EXECUCAO
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,07 924 R$ 19,13
Auxiliar (SINAPI)
Cozji?lf;fao 88300  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,98 1210 R$ 11,86
Insumo da
Composicho 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (SEM FRETE) M2 0,11 50,00 R$ 5,50
Insumo da
a2 00001382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 0,41 2409 R$ 9,88
Composicao
Insumo da PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
Composicao 00004721 pepREIRAIFORNECEDOR, SEM FRETE M3 0.03 5200 RS 161
Insumo da BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS,
Composica 00007271 e oo e em UN 20,00 038 R$ 7,60
SUBTOTAL R$ 55,57
BDI 025 R$ 13,89
TOTAL R$ 69,47
15.00 INSTALAGOES DE CFTV
Composicdo 1501  SEMUS  QUADRO DE ACO PINTADA 200x200x100mm
Insumo da SEINFRA - JADRO DE ACO PINTADO 200 X 200 X L00MM UN 1,00 26,86 R$ 26,86
Composicao 11763
Insumo da 11950  BUCHA DE NYLON S6 UN 4,00 055 R$ 2,20
Composi¢ao
Insumo da ORSE- b \RAFUSO FENDA GALV. 4,2X32MM AUTO ATARRACHANTE ~ UN 4,00 036 R$ 1,44
Composicao 106903
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 12,10 R$ 12,10
Auxiliar (SINAPI)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
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OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL 4

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUiS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composic&o 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 1,00 951 R$ 9.5t
SUBTOTAL R$ 52,11
BDI 0,25 R$ 13,03
TOTAL R$ 65,14
Composicio 1502  SEMUS  ARRUELA LISA GALV. 1/4"
Composicao 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 0,01 951 R$ 0.10
Composicao 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 1210 R$ 012
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  \RRUELA LISA GALV. 1/4" UN 1,00 0,03 R$ 0,03
Composicéao 105005
SUBTOTAL R$ 0,25
BDI 025 R$ 0,06
TOTAL R$ 0,31
Composicao 1503  SEMUS  ARRUELA LISA GALV. 5/16"
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 0,01 951 R$ 0.10
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 1210 R$ 0,12
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE - \RRUELA LISA GALV. 5/16" UN 1,00 004 R$ 0,04
Composicéao 104419
SUBTOTAL R$ 0,26
BDI 025 R$ 0,06
TOTAL R$ 0,32
Composicdo 1504  SEMUS CABO FORGA SINAL CFTV
Composigao 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 015 951 R$ 1,43
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 12,10 R$ 1,82
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE- - \BO ELETRICO TRANCADO PARA CFTV M 1,05 0,62 R$ 0,65
Composicao 110098
SUBTOTAL R$ 3,89
BDI 025 R$ 0,97
TOTAL R$ 4,87
Composico 15.05 83387  CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
posic : (SINAPI)  INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 015 951 R$ 143
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 12,10 R$ 1,82
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00001872 -\ 1y A PVC 4&#34; X 284#34; P/ ELETRODUTO &#34; UN 1,00 227 RS$ 2,27
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 5,52
BDI 025 R$ 1,38
TOTAL R$ 6,90
Composicdo 1506  SEMUS  DVR MINIMO 22 CANAIS
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 285
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 12,10 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE- " VR MINIMO 22 CANAIS UN 1,00 287736 R$  2.877,36
Composicao 110092
SUBTOTAL R$  2.883,84
BDI 025 R$ 720,96

TOTAL R$ 3.604,80
Composicéo 15.07 SEMUS ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18

Composicao 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES
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REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
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PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composicdo 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 12,10 R$ 10,89
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da SEINPRA - &) ETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18 M 1,00 2740 R$ 27,40
Composi¢ao 11049
SUBTOTAL R$ 46,85
BDI 025 R$ 11,71
TOTAL R$ 58,56
Composicio 15.08 72035  ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM
posig : (SINAPI)  (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composido 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 015 951 R$ 143
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 12,10 R$ 1,82
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO " 100 157 Rs 157
Composicdo (SINAP)  TIGREFLEX OU EQUIV
SUBTOTAL R$ 4,82
BDI 025 R$ 1,21
TOTAL R$ 6,03
Composico 15.00 72034  ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM
posie : (SINAPI)  (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composig&o 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 012 951 R$ 114
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 12,10 R$ 1,45
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO " 100 119 Rs 119
Composicdo (SINAP)  TIGREFLEX OU EQUIV
SUBTOTAL R$ 378
BDI 025 R$ 0,95
TOTAL R$ 4,73
Composicdo 1510  SEMUS PORCA SEXT. GALVAN. 1/4"
Composicdo 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 1210 R$ 0,12
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE - 5ORCA SEXT. GALVAN. 1/4" UN 1,00 010 RS 0,10
Composi¢ao 106555
SUBTOTAL R$ 0,22
BDI 025 R$ 0,06
TOTAL R$ 0,28
Composicdo 1511  SEMUS  SUPORTE PARA CABO DE ACO 38x90mm
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 025 951 R$ 2,38
Composicdo 88264 o) EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 1210 R$ 3,03
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  SUPORTE PARA CABO DE ACO 38x90mm UN 1,00 12,90 RS 12,90
Composi¢ao 108430
SUBTOTAL R$ 18,30
BDI 025 R$ 4,58
TOTAL R$ 22,88
Composicdo 1512  SEMUS  SUPORTE VERTICAL 70x81mm
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 2,85
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 1210 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da
a2 ORSE - 08697 SUPORTE VERTICAL 70x81mm UN 1,00 602 R$ 6,02
Composi¢ao
SUBTOTAL R$ 12,50
BDI 025 R$ 3,13
TOTAL R$ 15,63
Composicao 1513  SEMUS  TALA PLANA PERFURADA 50mm
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 020 951 R$ 1,80
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 1210 R$ 2,42
Auxiliar (SINAPI)
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Insumo da SEINFRA - 1A| A PLANA PERFURADA 50mm UN 1,00 1,10 R$ 1,10
Composicao 11049
SUBTOTAL R$ 542
BDI 025 R$ 1,36
TOTAL R$ 6,78
Composicio 1514  SEMUS  TAMPA PRESSAO 50mm CHAPA 24
Composicao 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 020 951 R$ 1,80
Composicao 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 1210 R$ 2,42
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  1)\MPA PRESSAO 50mm CHAPA 24 M 1,00 16,00 R$ 16,00
Composicéao 103989
SUBTOTAL R$ 20,32
BDI 025 R$ 5,08
TOTAL R$ 25,40
Composicio 1515 SEMUS \éEg(j;;—\LHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"x (COMP. P/
Composic&o 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 2,85
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 1210 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da SINAPI-  VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"x (COMP. P/
Composicao 11060 PROJ.) UN 1,00 3041 R$ 80,41
SUBTOTAL R$ 36,89
BDI 025 R$ 9,22
TOTAL R$ 46,12
Composicao 1516  SEMUS  CAMERAS CFTV
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 2,85
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 1210 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da MERCADO CAMERAS CFTV UN 1,00 206,00 R$ 206,00
Composi¢ao
SUBTOTAL R$ 212,48
BDI 025 R$ 53,12
TOTAL R$ 265,60
16.00 INSTALAGOES DE LOGICA
Composicdo 1601  SEMUS  QUADRO DE ACO PINTADA 200x200x100mm
Insumo da SEINFRA - ,JADRO DE ACO PINTADO 200 X 200 X 100MM UN 1,00 2686 R$ 26,86
Composi¢ao 11763
Insumo da 11950  BUCHA DE NYLON S6 UN 4,00 055 R$ 2,20
Composicao
Insumo da ORSE - 1 \RAFUSO FENDA GALV. 4,2X32MM AUTO ATARRACHANTE ~ UN 4,00 032 R$ 1,28
Composi¢ao 106903
Composicdo 88264 o) EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 1210 R$ 12,10
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 1,00 951 R$ 9.5t
SUBTOTAL R$ 51,95
BDI 025 R$ 12,99
TOTAL R$ 64,94
Composicio 16.02 g3ags  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO
BRITA
Insumo da 88309
aa PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,68 1210 R$ 20,31
Composicao (SINAPI)
Insumo da 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,48 911 R$ 40,84
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00000039
aa ' K 2,1 66 R 7,
Composicao (SINAPI) ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO g 6 3,66 $ 89
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Composicdo 00000370\ pe A MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (SEM FRETE)  m? 0,07 50,00 R$ 3,27
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 00001106 -\ |}DRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS kg 3,01 057 R$ 1,72
Auxiliar (SINAPI)
Ogl)gi?l)g CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 18,51 0,50 R$ 9,25
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO '
(SINAP))  PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m 0,04 5200 R$ 1,90
O(g?glf’: TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 60,48 024 R$ 14,52
SUBTOTAL R$ 99,70
BDI 0,25 R$ 24,92
TOTAL R$ 124,62
Composicdo 1603  SEMUS  ARRUELA LISA GALVAN. 1/4"
Composigao 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0,01 951 R$ 0.10
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 12,10 R$ 0,12
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  \RRUELA LISA GALVAN. 1/4" UN 1,00 0,03 R$ 0,03
Composicao 105005
SUBTOTAL R$ 0,25
BDI 025 R$ 0,06
TOTAL R$ 0,31
Composicdo 1604  SEMUS  ARRUELA LISA GALVAN. 5/16"
Composigao 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 0,01 951 R$ 0.10
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 12,10 R$ 0,12
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  \RRUELA LISA GALVAN. 3/8" UN 1,00 0,04 R$ 0,04
Composicao 104419
SUBTOTAL R$ 0,26
BDI 025 R$ 0,06
TOTAL R$ 0,32
Composico 16.05 83387  CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
posic : (SINAPI)  INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 015 951 R$ 143
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 12,10 R$ 1,82
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00001872\ 1y A pVC 4&#34; X 284#34; P/ ELETRODUTO &#34; UN 1,00 227 RS$ 2,27
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 5,52
BDI 025 R$ 1,38
TOTAL R$ 6,90
Composicao 16.06  SEMUS  CAIXA PADRAO 19" - PORTA ACRILICO FUME 3Ux400mm
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 8,00 951 RS 76,08
Composicéo .
o 88266 ~ ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 1752 R$ 140,16
Composicdo 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 1210 R$ 96,80
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE - - AIXA PADRAO 19" - PORTA ACRILICO FUME 3Ux400mm UN 1,00 267,27 R$ 267,27
Composi¢ao 108943
SUBTOTAL R$ 580,31
BDI 025 R$ 145,08
TOTAL R$ 725,39
Composicao 1607  SEMUS  CONECTOR RJ45 (CM8V)
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 010 951 R$ 0.95
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 1210 R$ 121
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE -
Composicao 105766  CONECTOR RJ45 (CM8V) UN 1,00 1415 R$ 14,15

Pégina 57 de 77



PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
SUBTOTAL R$ 16,31
BDI 0,25 R$ 4,08
TOTAL R$ 20,39
Composigdo 1608  SEMUS ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0,90 951 R$ 8,56
Composicdo 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 12,10 R$ 10,89
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da SEINFRA - | ETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18 M 1,00 4653 R$ 46,53
Composi¢ao 11158
SUBTOTAL R$ 65,98
BDI 025 R$ 16,49
TOTAL R$ 82,47
Composicao 16.00 72935  ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM
posie : (SINAPI)  (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 015 951 R$ 1,43
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 12,10 R$ 1,82
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO " 100 . 157
Composicdo (SINAPI)  TIGREFLEX OU EQUIV
SUBTOTAL R$ 4,82
BDI 025 R$ 121
TOTAL R$ 6,03
Composicao 16.10 72934  ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM
posie : (SINAPI)  (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 012 951 R$ 114
Composicdo 88264 ¢ ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 12,10 R$ 1,45
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO " 100 AP 119
Composico (SINAPl)  TIGREFLEX OU EQUIV
SUBTOTAL R$ 3,78
BDI 025 R$ 0,95
TOTAL R$ 4,73
Composicao 1641 74252/001(SI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1)
posie : NAP)  INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 2,85
Composicdo 88264 o) EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 1210 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002674 &) ErROBUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1, SEM LUVA M 1,10 307 R$ 3,38
Composicéao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 9,86
BDI 025 R$ 2,47
TOTAL R$ 12,33
Composicio 16.12 73613  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4%)
posic : (SINAPI)  INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicao 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 2,85
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 12,10 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002674 &\ £ 1RODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4, SEM LUVA M 1,10 196 R$ 2,16
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 8,64
BDI 025 R$ 2,16
TOTAL R$ 10,80
Composicdo 1613  SEMUS  PATCH PANEL 48 POSICOES
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Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 400 951 R$ 38,04
Composicao .
P 88266  ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 1752 R$ 70,08
Composicdo 88264 o IRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 12,10 R$ 48,40
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  bATCH PANEL 48 POSICOES UN 1,00 119391 R$  1.19391
Composi¢ao 106637
SUBTOTAL R$  1.350,43
BDI 0,25 R$ 337,61
TOTAL R$  1.688,04
Composigéo 1614  SEMUS  PLACA 2x4" - BEGE 1 MODULO - 1 MODULO RJ45
Composicdo 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 1210 R$ 0,12
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE - pLACA 2x4 - BEGE 1 MODULO - 1 MODULO RJ45 UN 1,00 190 R$ 1,90
Composicéao 100918
SUBTOTAL R$ 2,02
BDI 025 R$ 0,51
TOTAL R$ 2,53
Composicéo 1615  SEMUS PORCA SEXT. GALVAN. 1/4"
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 12,10 R$ 0,12
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE- bORCA SEXT. GALVAN. 1/4" UN 1,00 0,10 R$ 0,10
Composicao 106555
SUBTOTAL R$ 0,22
BDI 025 R$ 0,06
TOTAL R$ 0,28
Composicdo 1616  SEMUS SUPORTE PARA CABO DE ACO 38x90mm
Composig&o 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 025 951 R$ 2,38
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 12,10 R$ 3,03
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  gUPORTE PARA CABO DE ACO 38x90mm UN 1,00 12,90 R$ 12,90
Composicao 108430
SUBTOTAL R$ 18,30
BDI 025 R$ 4,58
TOTAL R$ 22,88
Composicao 16.17 SEMUS SUPORTE VERTICAL 70x81mm
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 2,85
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 12,10 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE - 08697 SUPORTE VERTICAL 70x81mm UN 1,00 602 R$ 6,02
Composicao
SUBTOTAL R$ 12,50
BDI 025 R$ 3,13
TOTAL R$ 15,63
Composicdo 1618  SEMUS  SWITCH (10/100) BASE TX 48 PORTAS
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 8,00 951 R$ 2853
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 12,10 R$ 36,30
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  SW/ITCH (10/100) BASE TX 48 PORTAS UN 1,00 355203 R$  3.552,03
Composicao 106636
SUBTOTAL R$  3.616,86
BDI 025 R$ 904,22
TOTAL R$  4.521,08
Composicdo 1619  SEMUS  TALA PLANA PERFURADA 50mm
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 020 951 R$ 1,80
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Composicdo 88264 o IRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 1210 R$ 2,42
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  rALA PLANA PERFURADA 50mm UN 1,00 110 R$ 1,10
Composi¢ao 109705
SUBTOTAL R$ 5,42
BDI 025 R$ 1,36
TOTAL R$ 6,78
Composicéo 16.20 SEMUS TAMPA PRESSAO 50mm CHAPA 24
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0,20 951 R$ 1,90
Composicdo 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 1210 R$ 2,42
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  r)\MPA PRESSAO 50mm CHAPA 24 M 1,00 16,00 R$ 16,00
Composicao 103989
SUBTOTAL R$ 20,32
BDI 025 R$ 5,08
TOTAL R$ 25,40
Composigéo 16.21 SEMUS UTP-5E (24AWG) - 4 pares
Composigao 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 014 951 R$ 1,33
Composicdo 88264 ¢ ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 12,10 R$ 1,69
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE -
Composican looazs  UTP-5E (24AWG) - 4 pares M 1,05 135 R$ 1,42
SUBTOTAL R$ 4,44
BDI 025 R$ 1,11
TOTAL R$ 5,55
L VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" (COMP. P/
Composicéo 16.22 SEMUS PROJETO)
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 285
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 12,10 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da SINAPI-  VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" (COMP. P/
Composicédo 11060 PROJETO) UN 1,00 3041 R$ 30,41
SUBTOTAL R$ 36,89
BDI 025 R$ 9,22
TOTAL R$ 46,12
17.00 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO
Composicao 1701  SEMUS  ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRE VIDRO"
Composicdo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 ~OM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 035 956 R$ 3.35
Composigdo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 035 1210 R$ 424
Insumo da 11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA und 2,00 035 R$ 0,70
Composi¢ao SEINFRA
Insumo da 10005  ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD.
Composicdo SEINFRA EUROTRON und 1,00 3537 R$ 35,37
SUBTOTAL R$ 43,65
BDI 025 R$ 10,01
TOTAL R$ 54,56
L CONJUNTO DE PRESSURIZACAO COM DUAS BOMBAS DE
Composicéo 17.02 SEMUS 4 CV (COMPLETO) und
Coz&?"s;fao 88300  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,80 1210 R$ 58,08
Cozji?lfe'frao 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,70 924 R$ 61,01
Insumo da ORSE-  pomea4cv und 2,00 195772 R$  3.91544
Composicao 111735
SUBTOTAL R$  4.03543
BDI 025 R$  1.008,86
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TOTAL R$  5.044,29
Composicéo 17.03 DETECTOR PONTUAL DE FUMAGA
COZ&?"S;E""O 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 1210 R$ 6,05
CO/'SJ‘;?'?;” 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 924 R$ 4,62
Insumo da I7451  DETETOR IONICO DE FUMACA, MONTAGEM DE TETO, C/
Composicdo SEINFRA  BASE ALIMENTAGAO 220VAC, UMA SAIDA DIGITAL und 1,00 21400 R$ 214,00
SUBTOTAL R$ 224,67
BDI 0,25 R$ 56,17
TOTAL R$ 280,84
73775/002  EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL
Composigao 1704 Gnapy  SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO
E COLOCACAO
Composicdo 88309 HEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 12,10 R$ 6,05
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oFRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 924 R$ 4,62
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
Composicao (SINAPl)  PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 1,00 188,12 R$ 188,12
SUBTOTAL R$ 198,79
BDI 0,25 R$ 49,70
TOTAL R$ 248,49
L 72554
Composigo 1705 dNapy EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 030 1210 RS 3,63
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 924 R$ 2,77
Auxiliar (SINAPI)
nsumo da 00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
Composicto (sinapy  COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA UN 1,00 0,70 R$ 0,70
posie SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
Insumo da 00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS
aa N 1, 4500 R 45,
Composicao (SINAP))  CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC u 0o 64500 R$ 645,00
SUBTOTAL R$ 652,10
BDI 0,25 R$ 163,03
TOTAL R$ 815,13
L 72553
Composigéo 1706 Japy EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 030 1210 R$ 3,63
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 924 R$ 2,77
Auxiliar (SINAPI)
nsumo da 00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
Composico (sinapy  COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA UN 1,00 0,70 R$ 0,70
posie SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
Insumo da 00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO
aa N 1, 181,92 R 181,92
Composicao (SINAPl)  QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC u 0o 8192 RS 819
SUBTOTAL R$ 189,02
BDI 025 R$ 47,26
TOTAL R$ 236,28
L SEMUS/ Hidrante de parede em chapa de ago galvanizado de (70 x 50
17.07 ‘
Composicdo 0 72283 X 25m) com duas mangueiras de 15 metros (Completo)
Composicao 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 030 1210 R$ 3,63
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 924 R$ 2,77
Auxiliar (SINAPI)
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CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
nsumo da EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM,EM CHAPA DE
Comtao 10521  ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO ~ UN 1,00 14509 R$ 145,09
posic "INCENDIO",SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A
MANGUEIRA, PINTURA ELETROS
nsumo da ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA
o o 10899  INTERNA5 FIOS 2 1/2", PARAINSTALACAO PREDIAL DE UN 1,00 4161 R$ 41,61
posi¢ COMBATE A INCENDIO
nsumo da ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE
o B0 10902 RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRAEM INSTALACAO ~ UN 1,00 3405 R$ 34,05
posi¢ PREDIAL COMBATE A INCENDIO
nsumo da REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45
Commosico 10904  GRAUS, D = 2 1/2", PARA HIDRANTESEM INSTALACAO UN 1,00 9500 R$ 95,00
posi¢ PREDIAL DE INCENDIO
nsumo da REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X
Commosico 20972 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAOPREDIAL COMBATEA  UN 1,00 67,85 R$ 67,85
posi¢ INCENDIO PREDIAL
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2",
Insumo da COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DEPOLIESTER E
Composicdo 21029 14Bo INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES UN 2,00 22000 R$ 440,00
ENGATE RAPIDO
SUBTOTAL R$ 830,00
BDI 0,25 R$ 207,50
TOTAL R$  1.037,50
Composigo 17.08 83633  HIDRANTE DE PASSEIO (60X40X50 COMPLETO)
Composicdo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Auxiliar 88248 ~OM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 115 1236 RS 1421
Composigao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar 88267 COMPLEMENTARES h 115 1573 RS 18,09
Insumo da 3148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) und 0,03 9,18 R$ 0,26
Composicéao
Insumo da
e 10924  HIDRANTE DE PASSEIO (60X40X50 COMPLETO) und 1,00 246452 R$  2.464,52
Composicao
SUBTOTAL R$  2.497,08
BDI 0,25 R$ 624,27
TOTAL R$  3.12135
Composigao 17.09 LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 2 LAMPADAS DE 27W
Composicdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar 88247 COMPLEMENTARES h 1,00 951 R$ 9,51
Composicéo
i 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 12,10 R$ 12,10
Insumo da ORSE- | UMINARIA DE EMERGENCIA COM 2 LAMPADAS DE 27W und 1,00 38554 R$ 385,54
Composicao 107607
SUBTOTAL R$ 407,15
BDI 0,25 R$ 101,79
TOTAL R$ 508,94
Composicéo 17.10 SEMUS Painel central de emergéncia com indicadores luminosos e
sonoros
Composigdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar 88247 COMPLEMENTARES h 1,00 951 R$ 9,51
Composicéo
N 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 12,10 R$ 12,10
Insumo_d~a MERCADO Painel central de emergéncia com indicadores luminosos e und 1,00 8474 R$ 84,74
Composicéo sonoros
SUBTOTAL R$ 106,35
BDI 0,25 R$ 26,59
TOTAL R$ 132,94
Composicao 1777 74180/001 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO -
posie : (SINAPl)  FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 115 956 RS 10.99
Auxiliar (SINAPI)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 115 1210 R$ 1392
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Insumo da 00003146 /1) \/EpA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,28 249 R$ 0,70
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00006011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2
Composicéao (SINAPI)  1/2 &#34; (REF 1509) UN 1,00 150,50 R$ 150,50
SUBTOTAL R$ 176,11
BDI 0,25 R$ 44,03
TOTAL R$ 220,14
74169/001 REGISTROIVALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM
Composicao 1712 Gapy  LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN
2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " »go 956 RS 26.96
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composigao 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 115 1210 R$ 1392
Insumo da 00003146
a2 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,12 249 R$ 0,29
Composicéao (SINAPI)
nsumo da 00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45
Composico (SINap)y  GRAUS. D=2 1/2&#34;, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO  UN 1,00 9500 R$ 95,00
posi¢ PREDIAL DE INCENDIO
SUBTOTAL R$ 136,17
BDI 0,25 R$ 34,04
TOTAL R$ 170,21
73976/005  TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4"
Composigo 1713 Gapy (32MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Composigao 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 120 956 RS 1147
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 1,20 1210 R$ 1452
Insumo da 00003146 0\ \/EpA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,08 249 R$ 0,19
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00007698 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE " 150 2175 R$ 3263
Composicdo (SINAPI)  MEDIA DN 1.1/4&#34; (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M ' ' ’
SUBTOTAL R$ 58,80
BDI 0,25 R$ 14,70
TOTAL R$ 73,50
73976/00g  TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2"
Composigao 1714 Guapy  (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO " 180 956 RS 1791
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composigdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 1.80 1210 R$ 21,78
Insumo da 00003146
aa FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,14 249 R$ 0,35
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00007701 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE " 140 2420 R$ 62,16
Composicdo (SINAPI)  MEDIA DN 2.1/2&#34; (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M
SUBTOTAL R$ 101,50
BDI 0,25 R$ 25,37
TOTAL R$ 126,87
74091/001 VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2"
Composicéo 17.15 SiNApy  200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO
( ) EINSTALACAO
Composicdo 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.80 956 RS 765
Auxiliar (SINAPI)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES , ' ’
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 080 1210 R$ 9.68
Insumo da 00000118 PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA
Composicdo (SINAPI)  INSTALACOES DE GAS E OUTROS UN 0.04 4563 R$ 1,60
Insumo da 00003146 i) \/EpA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,12 249 R$ 0,30
Composicao (SINAPI)
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Insumo da 00012657 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2
Composicdo (SINAPI)  1/28#34:, 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA UN 1,00 12423 RS 124,23
SUBTOTAL R$ 143,46
BDI 0,25 R$ 35,87
TOTAL R$ 179,33
Composicio 1716 g3417  CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV
posi¢ : 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar 88247 COMPLEMENTARES H 0.0 951 R$ 0.48
Cozji?lf;‘iao 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 1210 R$ 0,61
Insumo da CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV
Composigao 00001022 5 5p\im2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV M 1,00 164 R$ 1,64
Insumo da FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
Composican 00021127 L M X B M UND 0,01 187 R$ 0,01
SUBTOTAL R$ 2,73
BDI 0,25 R$ 0,68
TOTAL R$ 341
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA COM 02
Composigo 1717  SEMUS  BOTOEIRAS, 01 RELE DE NIVEL, 01 CONTATOR, 01 RELE
DE FASE E 01 RELE DE TEMPO
Composicdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar 88247 COMPLEMENTARES H 3,00 951 R$ 2853
Composigao
P 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 1210 R$ 36,30
nsumo da QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA COM 02 BOTOEIRAS,
Composicho MERCADO 01 RELE DE NIVEL, 01 CONTATOR, 01 RELE DE FASEE 01 UND 1,00 280000 R$  2.800,00

RELE DE TEMPO
SUBTOTAL R$ 2.864,83
BDI 0,25 R$ 716,21
TOTAL R$ 3.581,04

18.00 INSTALAGOES TELEFONICAS
Composicio 1801 83387  CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
posic : (SINAPI)  INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 015 951 R$ 143
Composicdo 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 1210 R$ 1,82
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00001872 )1y a PVC 484#34; X 284#34; P/ ELETRODUTO &#34; UN 1,00 227 R$ 2,27
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 552
BDI 025 R$ 1,38
TOTAL R$ 6,90
Composicdo 1802  SEMUS  BLOCO TERMINAL BLI-10
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 2,85
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 1210 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da SEINFRA - BLOCO TERMINAL BLI-10 UN 1,00 303 RS 3,03
Composi¢ao 10237
SUBTOTAL R$ 9,51
BDI 025 R$ 2,38
TOTAL R$ 11,89
Composicao 1803  SEMUS CANALETA DE MONTAGEM 1 MODULO BLI-10
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 285
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Composicdo 88264 o IRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 1210 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE- - ANALETA DE MONTAGEM 1 MODULO BLI-10 UN 1,00 1743 R$ 17,43
Composi¢ao 111471
SUBTOTAL R$ 2391
BDI 025 R$ 5,98
TOTAL R$ 29,89
Composicio 1804 73768/009 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) -
posig : (SINAPI)  FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicao 88264 | ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 1210 R$ 0.24
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 924 R$ 0,18
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00011901~ &y TE| EFONICO SEM BLINDAGEM INTERNA CCl 1 PAR M 1,00 032 R$ 0,32
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 074
BDI 025 R$ 0,19
TOTAL R$ 0,93
Composico 105  73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) -
posie : (SINAP)  FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 1210 R$ 073
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316  oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 924 R$ 0,55
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00011919~ )&y TEL EFONICO USO INTERNO TP CI PARA 10 PARES M 1,00 238 R$ 2,38
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 3,66
BDI 025 R$ 0,92
TOTAL R$ 4,58
Composico 18.06 72337  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO
posie . (SINAPI)  TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 025 951 R$ 2,38
Composicdo 88264 o) EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 1210 R$ 3,03
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00007527 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA TELEFONE 4P
Composicao (SINAP))  TELEBRAS S/PLACA PIAL OU SIMILAR UN 1,00 1056 RS 1056
SUBTOTAL R$ 15,97
BDI 025 R$ 3,99
TOTAL R$ 19,96
Composicéo 18.07 SEMUS PLACA 2x4" - BEGE
Composicdo 88264 o) EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 1210 R$ 0,12
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE - "
Composicao oors  PLACA2x4"-BEGE UN 1,00 1,90 R$ 1,90
SUBTOTAL R$ 2,02
BDI 025 R$ 0,51
TOTAL R$ 2,53
Composicio 18.08 72934  ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM
posig . (SINAPI)  (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 012 951 R$ L14
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 1210 R$ 1,45
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO " 100 119 Rs 119
Composicao (SINAP)  TIGREFLEX OU EQUIV
SUBTOTAL R$ 378
BDI 025 R$ 0,95
TOTAL R$ 4,73
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72935 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM

Composicdo 1809 (GNAPI) (1) FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 015 951 R$ 143
Composicdo 88264 o IRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 1210 R$ 1,82
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002674 &) ETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1, SEM LUVA M 1,00 163 R$ 1,63
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 4,87
BDI 0,25 R$ 122
TOTAL R$ 6,09
Composicao 1810 74252/001(SI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1)
posie : NAPI)  INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 2,85
Composicdo 88264 o EIRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 1210 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002674 &) ErRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1, SEM LUVA M 1,10 307 R$ 3,38
Composicéo (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 9,86
BDI 025 R$ 2,47
TOTAL R$ 12,33
Composicio 18.11 73613  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4%)
posic : (SINAPI)  INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composig&o 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 030 951 R$ 285
Composicdo 88264 o ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 12,10 R$ 3,63
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00002674 &\ ErRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4, SEM LUVA M 1,10 196 R$ 2,16
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 8,64
BDI 025 R$ 2,16
TOTAL R$ 10,80
Composicdo 1812  SEMUS ng»;:rliISTRIBUICAO P/ TELEFONIA N° 2 (A=20, L=20,
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 045 951 R$ 428
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 12,10 R$ 5,45
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da SINAPI-  CAIXA DISTRIBUIGAO P/ TELEFONIA N° 2 (A=20, L=20, UN 100 PAPUR 4123
Composicao 11250 P=12)cm
SUBTOTAL R$ 50,95
BDI 025 R$ 12,74
TOTAL R$ 63,69
Composigéo 18.13 SEMUS (PZQSQZ?STRIBUICAO P/ TELEFONIA N° 3 (A=40, L=40,
Composigdo 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 045 951 R$ 428
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 12,10 R$ 5,45
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 11250 CAIXADISTRIBUIGAO P/ TELEFONIA N° 3 (A=40, L=40, N 100 12361 RS 12361
Composicao P=12)cm
SUBTOTAL R$ 433,33
BDI 025 R$ 108,33
TOTAL R$ 541,67
Composicdo 18.14 SEMUS gi«l)g::rzASSAGEM P/ TELEFONIA N° 2 (A=20, L=20,
Composicao 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 045 951 R$ 428
Composicdo 88264 o) ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 12,10 R$ 5,45
Auxiliar (SINAPI)
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Insumo da " _ _ _
a2 11250  CAIXA PASSAGEM P/ TELEFONIA N° 2 (A=20, L=20, P=12)cm  UN 1,00 4123 R$ 41,23
Composicao
SUBTOTAL R$ 50,95
BDI 0,25 R$ 12,74
TOTAL R$ 63,69
Composicio 1815 SEMUS if:é,;;UBTERRANEA P/ TELEFONIA R1 (C=60, L=35,
Composicdo 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 073 1210 RS 8,85
Composicdo 88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0.73 956 RS 6,99
Insumo da 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30 924 R$ 12,00
Composicéao (SINAPI)
Composicdo 88309  oEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 1210 R$ 1,77
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,05 52,00 R$ 2,36
Composicéao
Insumo da
a2 1379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Kg 24,83 054 R$ 1341
Composicao
Insumo da PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
Composicao 4721 bEDREIRA/IFORNECEDOR, SEM FRETE M3 007 5233 RS 850
nsumo da JEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE
Composico 4506  MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO M 0,67 284 R$ 1,89
posi¢ APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)
Insumo da JEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA MADEIRA 1A
Composigao 6205 HUALIDADE 2,5 X 30,0 CM (1 X 12A) NAO APARELHADA M2 033 1467 RS 488
Insumo da 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 X 1/8" (L . 5,21 I 20,20
Composi¢ao XE)
Insumo da
a2 5061  PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG 0,10 9,00 R$ 0,90
Composicéao
Insumo da DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,
Composicdo 2692 DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 003 491 RS 0.13
Insumo da TAMPA FOFO TP R1 PADRAO TELEBRAS 385 X 630MM
Composico 14112 55K CARGA MAX 1500KG P/ CAIXA TELEFONE UND 1,00 198,48 RS 198,48
nsumo da BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
o o 87441  MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM H 0,03 034 R$ 0,01
posi¢ CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_06/2014
SUBTOTAL R$ 275,36
BDI 0,25 R$ 68,84
TOTAL R$ 344,20
19.00 INSTALAGOES DE GASES MEDICINAIS
Composico 1901  SEMUS  ABRACADEIRA METALICA P/ TUBO 15mm
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 010 1210 R$ .21
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 924 R$ 0,92
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  \BRACADEIRA METALICA P/ TUBO 15mm UN 1,00 0,15 R$ 0,15
Composicao 100295
SUBTOTAL R$ 2,28
BDI 025 R$ 0,57
TOTAL R$ 2,86
Composicéo 1902  SEMUS  ABRACADEIRA METALICA P/ TUBO 22mm
Composicao 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 010 1210 R$ L2
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 924 R$ 0,92
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  \BRACADEIRA METALICA P/ TUBO 22mm UN 1,00 0,15 R$ 0,15
Composicao 100295
SUBTOTAL R$ 2,28
BDI 0,25 R$ 0,57
TOTAL R$ 2,86
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Composicéo 19.03 SEMUS ABRACADEIRA METALICA P/ TUBO 28mm
Composicéo 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 010 1210 R$ L2
Composicdo 88316  orpVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 9,24 R$ 0,92
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da ORSE-  \BRACADEIRA METALICA P/ TUBO 28mm UN 1,00 0,15 R$ 0,15
Composi¢ao 100295
SUBTOTAL R$ 2,28
BDI 0,25 R$ 0,57
TOTAL R$ 2,86
Composicio 10.04 72622  LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM -
posie : (SINAPl)  FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composig&o 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 014 1210 R$ 1,69
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 924 R$ 1,29
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00012723 ) \}\/A COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 15 MM UN 1,00 188 R$ 1,88
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00012732 o) 1\ b/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,00 5291 R$ 0,02
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00013388
Composican (SINAp)  SOLDA50/50 KG 0,00 5459 R$ 0,07
SUBTOTAL R$ 4,95
BDI 025 R$ 124
TOTAL R$ 6,19
Composicao 1005  74059/001 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM -
posie : (SINAPl)  FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composig&o 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 018 956 RS 17
Auxiliar (SINAPl)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ’
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 018 1210 RS 218
Insumo da 00012724
a2 LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 22 MM UN 1,00 336 R$ 3,36
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00012782 o) b P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,00 5291 R$ 0,06
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 7,32
BDI 025 R$ 1,83
TOTAL R$ 9,15
Composicao 10.06 72623  LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM -
posic : (SINAPl)  FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 018 1210 R$ 218
Composicdo 88316  oFRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 924 R$ 1,66
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00012725 ) /A COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 28 MM UN 1,00 6,62 RS$ 6,62
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00012782 oy b TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,00 5291 R$ 0,04
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00013388
aa K ! 459 R 1
Composicdo (SINAp))  SOLDA50/50 G 0,00 5459 R$ 0,16
SUBTOTAL R$ 10,66
BDI 025 R$ 2,67
TOTAL R$ 13,33
Composicao 1907  SEMUS  PAINEL DE CONTROLE DE AR COMPRIMIDO
Insumo da MERCADO PAINEL DE CONTROLE DE AR COMPRIMIDO UND 1,00 924,78 R$ 924,78
Composi¢ao
SUBTOTAL R$ 924,78
BDI 0,25 R$ 231,20

TOTAL R$ 1.155,98

Composicao 1908  SEMUS  PAINEL DE CONTROLE DE OXIGENIO
Insumo da MERCADO PAINEL DE CONTROLE DE OXIGENIO UND 1,00 924,78 R$ 924,78
Composi¢ao
SUBTOTAL R$ 924,78
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BDI 0,25 R$ 231,20
TOTAL R$  1.15598
Composicdo 1909  SEMUS  PAINEL DE CONTROLE DE VACUO
Insumo da MERCADO PAINEL DE CONTROLE DE VACUO UND 1,00 883,18 R$ 883,18
Composicao
SUBTOTAL R$ 883,18
BDI 0,25 R$ 220,80
TOTAL R$  1.103,98
Composicdo 1910  SEMUS  POSTO DE AR COMPRIMIDO
Insumo da MERCADO POSTO DE AR COMPRIMIDO UND 1,00 11800 R$ 118,00
Composicéao
SUBTOTAL R$ 118,00
BDI 0,25 R$ 29,50
TOTAL R$ 147,50
Composicéo 19.11 SEMUS POSTO DE OXIGENIO
Insumo da MERCADO POSTO DE OXIGENIO UND 1,00 114,00 R$ 114,00
Composicéao
SUBTOTAL R$ 114,00
BDI 0,25 R$ 28,50
TOTAL R$ 142,50
Composico 19.12  SEMUS  POSTO DE VACUO
Insumo da MERCADO POSTO DE VACUO UND 1,00 80,00 R$ 80,00
Composicéao
SUBTOTAL R$ 80,00
BDI 025 R$ 20,00
TOTAL R$ 100,00
Composigéo 1913  SEMUS REGULADOR DE PRESSAO C/ MANOMETRO 22mm
Insumo da = ~
aa MERCADO REGULADOR DE PRESSAO C/ MANOMETRO 22mm UND 1,00 12650 R$ 126,50
Composicéao
SUBTOTAL R$ 126,50
BDI 0,25 R$ 31,63
TOTAL R$ 158,13
Composigo 1914  SEMUS REGULADOR DE PRESSAO C/ MANOMETRO 28mm
Insumo da = ~
aa MERCADO REGULADOR DE PRESSAO C/ MANOMETRO 28mm UND 1,00 12650 R$ 126,50
Composi¢ao
SUBTOTAL R$ 126,50
BDI 0,25 R$ 31,63
TOTAL R$ 158,13
Composicao 1015 72722 TE DE COBRE 15MM LIGACAO SOLDADA -
posic : (SINAPl)  FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 016 1210 R$ 1,94
Composicdo 88316  oFRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 924 R$ 1,48
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00012782 o) b P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,00 5291 R$ 0,03
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00012783 1 ~(pRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 015MM UN 1,00 348 RS 348
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00013388
a8 K ! 459 R 11
Composicio (SINAp)  SOLDA50/50 G 0,00 5459 R$ 0
SUBTOTAL R$ 7,04
BDI 025 R$ 176
TOTAL R$ 8,80
Composicio 10.16 72723 TE DE COBRE 22MM LIGACAO SOLDADA -
posic : (SINAPl)  FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 018 1210 R$ 218
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PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
Composicdo 88316  orpVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 9,24 R$ 1,66
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00012782 oy b B TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,00 5291 R$ 0,04
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00012784 1 ~(pRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 022MM UN 1,00 822 R$ 8,22
Composicao (SINAPI)
Insumo da 00013388
Composica (SINAp)  SOLDA50/50 KG 0,00 5459 R$ 0,19
SUBTOTAL R$ 12,29
BDI 0,25 R$ 3,07
TOTAL R$ 15,36
Composicao 1917 72724  TE DE COBRE 28MM LIGACAO SOLDADA -
posie : (SINAPl)  FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composig&o 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 018 1210 R$ 218
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 924 R$ 1,66
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00012782 oy A b TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G UN 0,00 5291 R$ 0,04
Composi¢ao (SINAPI)
Insumo da 00012735 1o ~aRe S/ANEL DE SOLDA REF. 611 028MM UN 1,00 1489 R$ 14,89
Composicéao (SINAPI)
Insumo da 00013388
Composican (SINAp)  SOLDA50/50 KG 0,00 5459 R$ 0,19
SUBTOTAL R$ 18,96
BDI 025 R$ 4,74
TOTAL R$ 23,70
L TUBO DE COBRE CLASSE " | " 15mm - INCLUSO
Composicao 19.18 SEMUS CONEXOES
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPI)  COMPLEMENTARES H 010 1210 RS L2
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 924 R$ 0,92
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da SEINFRA - 1UBO DE COBRE CLASSE 15mm - INCLUSO CONEXOES M 1,40 46,06 R$ 64,48
Composi¢ao 12175
Insumo da PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA
Composicdo 118 (SINAPY) |\ STALACOES DE GAS E OUTROS UN 000 4563 R$ 0.00
Insumo da 00013388
Composicdo (SINApl)  SOLDA50/50 KG 0,00 54590 R$ 0,19
SUBTOTAL R$ 66,81
BDI 0,25 R$ 16,70
TOTAL R$ 83,52
- TUBO DE COBRE CLASSE " | " 22mm - INCLUSO
Composicéo 19.19 SEMUS CONEXOES
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 010 1210 R$ L2
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 924 R$ 0,92
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da SEINFRA - 1UBO DE COBRE CLASSE 22mm - INCLUSO CONEXOES M 1,40 4016 R$ 56,22
Composi¢ao 12176
Insumo da PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA
Composicdo 118 (SINAPY) |\ STALACOES DE GAS E OUTROS UN 000 4563 R$ 0.00
Insumo da 00013388
a8 K ! 459 R 1
Composicio (SINAp))  SOLDA50/50 G 0,00 5459 R$ 0,19
SUBTOTAL R$ 58,55
BDI 025 R$ 14,64
TOTAL R$ 73,19
L TUBO DE COBRE CLASSE " | " 28mm - INCLUSO
Composicao 19.20 SEMUS CONEXOES
Composicdo 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 010 1210 R$ L2
Composicdo 88316  oFRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 924 R$ 0,92
Auxiliar (SINAPI)
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Insumo da SEINFRA - 150 DE COBRE CLASSE 28mm - INCLUSO CONEXOES M 1,40 50,61 R$ 70,85
Composicao 12177
Insumo da PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA
Composicdo 118 (SINAPY) |\ STALACOES DE GAS E OUTROS UN 0,00 4563 RS 0,00
Insumo da 00013388
Composico (SINap)  SOLDA50/50 KG 0,00 5459 R$ 0,19
SUBTOTAL R$ 73,18
BDI 0,25 R$ 18,30
TOTAL R$ 91,48
Composigéo 19.21 SEMUS  VALVULA DE PRESAO 15mm
Insumo da ORSE- /Al VULA DE PRESAO 15mm UND 1,00 3040 R$ 30,40
Composicéao 109268
SUBTOTAL R$ 30,40
BDI 025 R$ 7,60
TOTAL R$ 38,00
Composigo 1922  SEMUS  VALVULA DE PRESAO 22mm
Insumo da ORSE /4| VULA DE PRESAO 22mm UND 1,00 153,92 R$ 153,92
Composicao (09020)
SUBTOTAL R$ 153,92
BDI 0,25 R$ 38,48
TOTAL R$ 192,40
Composigo 1923  SEMUS  VALVULA DE PRESAO 28mm
Insumo da ORSE - /4| VULA DE PRESAO 28mm UND 1,00 187,50 R$ 187,50
Composicéao 106493
SUBTOTAL R$ 187,50
BDI 025 R$ 46,88
TOTAL R$ 234,38
20.00 IMPERMEABILIZACAO
Composicio 2001 741060001  IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,
posig : (SINAPI)  COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 924 R$ 3,70
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00007319 TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - LATA | 0.40 681 RS 272
Composi¢ao (SINAPI) 18L
SUBTOTAL R$ 6,42
BDI 025 R$ 161
TOTAL R$ 8,03
Composicio 20,02 83737  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
posig : (SINAPI)  ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM
Composigdo 88243  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 030 988 RS 2,96
Composicdo 88270  IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 030 1261 RS 3,78
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 924 R$ 2,77
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000512 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PRIMER TP ADEFLEX
Composicao (SINAPI) 612 ASFALTOS VITORIA OU EQUIV KG 050 1749 RS 8.74
nsumo da 00004014 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO
Composica Sinapny  MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP TIPO TORODIM APP M2 1,10 3443 R$ 37,87
posic ( ) 3MM VIAPOL OU EQUIV
| ]
Insumo da 00011625 'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA KG 060 527 RS 316
Composicdo (SINAPl)  BETUMINOSA EM SUSPENSAO AQUOSA
SUBTOTAL R$ 59,28
BDI 0,25 R$ 14,82
TOTAL R$ 74,10
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Composicio 20,03 83738  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
posie : (SINAPI)  ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM
Composicdo 88243  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl) COMPLEMENTARES H 045 988 R$ 445
Composicdo 88270  IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAPl)  COMPLEMENTARES H 0,45 1261 RS 5.67
Composicdo 88316 orpVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 9,24 R$ 2,77
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00000512 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PRIMER TP ADEFLEX
Composicdo (SINAPI) 612 ASFALTOS VITORIA OU EQUIV KG 0,50 1749 RS 8,74
nsumo da 00004015 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO
o oo (siNap)y  MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP TIPO TORODIM 4MM Mz 1,10 3978 R$ 43,76
posi¢ VIAPOL OU EQUIV
Insumo da 00011625 |EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA KG 0.60 527 Rs 316
Composicao (SINAPl)  BETUMINOSA EM SUSPENSAO AQUOSA ' k :
SUBTOTAL R$ 68,55
BDI 0,25 R$ 17,14
TOTAL R$ 85,69
21.00 FORRO
FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO,
L BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM
Composicdo 2101 78792001 £'\aS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAQ COM ARAME E
ESTRUTURA DE MADEIRA
Composigao AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
Auxiliar 88239 COMPLEMENTARES H 1,20 9.56 R$ 1147
Composicdo CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
Auxiliar 88262 COMPLEMENTARES H 0.50 1210 R$ 6.05
Cozji?lis;ao 88260  GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 10,89 R$ 7,62
Insumo da
aa 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,10 940 R$ 0,94
Composi¢ao
Insumo da 3315  GESSO KG 1,50 039 R$ 0,59
Composicao
Insumo da PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 5* CM, NAO APARELHADA,
Composicao 4415 (RIPAO-P/TELHADO) M 2,00 261 R$ 5,22
Insumo da PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM, NAO APARELHADA,
Composicao 4425 (VIGA - PITELHADO) M 050 1814 R$ 9.07
nsumo da PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E
o o 4812  ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM m? 1,08 9,00 R$ 9,72
posi¢ COLOCACAO
Insumo da
aa 5064  PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10 KG 0,05 9,00 R$ 0,45
Composi¢ao
Insumo da
a2 5065  PREGO POLIDO COM CABECA 10 X 10 KG 0,01 1404 R$ 0,14
Composicao
SUB
TOTAL R$ 51,27
BDI 025 R$ 12,82
TOTAL R$ 64,09
22.00 PINTURA
Composicao 9201 88485  APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
posic : (SINAPI)  PAREDES, UMA DEMAO.
Composicdo 88310 o\ TOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 1210 R$ 0,47
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 924 R$ 0,13
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00006085
Composicho (SINAP)  SELADOR ACRILICO L 0,16 512 R$ 0,82
SUBTOTAL R$ 142
BDI 0,25 R$ 0,36
TOTAL R$ 178
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

_ _
SAO LS
OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL - ~ 4

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUiS, ANIL, SAO LUIS-MA Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

PLANILHA ANALITICA

Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total

88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

Composicdo 2202 (GINAPI)  PAREDES, DUAS DEMAOS.
Composicao 88310 b\TOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 1210 R$ 378
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 orpVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 9,24 R$ 1,05
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicéao (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0,06 074 R$ 0.04
Insumo da 00004051\ \ s CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 0,05 7875 R$ 3,85
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 8,72
BDI 0,25 R$ 2,18
TOTAL R$ 10,90
Composicio 9203 88489  APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
posig : (SINAPI)  ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Composicdo 88310 o\ TOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 1210 R$ 2,26
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 924 R$ 0,64
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00007356 1)\ T ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 17,32 R$ 572
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 8,62
BDI 025 R$ 2,16
TOTAL R$ 10,78
Composicao 9204 88484  APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO,
posie : (SINAPl)  UMA DEMAO. AF 06/2014
Composicdo 88310 o\ TOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 1210 R$ 0,62
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 924 R$ 0,18
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00006085
Composicho (SINAP)  SELADOR ACRILICO L 0,16 512 R$ 0,82
SUBTOTAL R$ 162
BDI 025 R$ 0,41
TOTAL R$ 2,03

88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
(SINAPI) DUAS DEMAOS.
Composigao 88310

Composicéo 22.05

i (SINAPy  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 1210 R$ 8,13
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 924 R$ 2,28
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
Composicdo (SINAPI)  (COR VERMELHA) UN 0.06 0.74 RS 0.04
Insumo da 00004051
aa MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 0,05 7875 R$ 3,85
Composi¢ao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 14,30
BDI 025 R$ 3,58
TOTAL R$ 17,88
Composicio 22,06 88488  APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
posig : (SINAPI)  ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Composicdo 88310 b\TOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 1210 R$ 2,95
Auxiliar (SINAPI)
Composicdo 88316 oERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 924 R$ 0,82
Auxiliar (SINAPI)
Insumo da 00007356 1\ TA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 17,32 R$ 572
Composicao (SINAPI)
SUBTOTAL R$ 9,49
BDI 025 R$ 2,37
TOTAL R$ 11,86
23.00 ELEVADOR
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
MERCADO 23.01 ELEVADOR DE PASAGEIRO
MERCADO MERCADO ELEVADOR UND 1,00 150.00000 R$ 150.000,00
SuB
TOTAL R$ 150.000,00
BDI 014 R$  21.690,00
TOTAL R$ 171.690,00
24.00 LOUCAS, METAIS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
L LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
Composicdo 24.01 86931 £ EXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 P
Composicdo ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
Auxiliar 86885 LORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212013 UN 1,00 664 RS 6,64
Composico VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
Au’ima‘i 86888  LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 1,00 307,44 R$ 307,44
INSTALACAO. AF 12/2013 P
SuB
TOTAL R$ 314,08
BDI 025 R$ 78,52
TOTAL R$ 392,60
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM
L OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL
Composicdo 24.02 86937 CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2013
Composico VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA
posi¢ 86877  TANQUE OU LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  UN 1,00 1889 R$ 18,89
Auxiliar
AF 12/2013
Composigdo SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" -
Auxiliar 86883 LORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 UN 1,00 1328 R$ 13,28
Composico CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM
posic 86901  OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 8244 R$ 82,44
Auxiliar
AF_12/2013
SUB
TOTAL R$ 114,61
BDI 025 R$ 28,65
TOTAL R$ 143,26
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
Composicao 2403 gooas  FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
posie : EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013 P
Composico VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU
Au‘;“a‘i 86879  LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E UN 1,00 39 R$ 3,96
INSTALACAO. AF_12/2013
Composicdo SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" -
Auxiliar 86883 LORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 UN 1,00 1328 R$ 13,28
Composicdo ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
Auxiliar 86884 LORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212013 UN 1,00 487 R$ 487
Composicdo LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
A F)’(i"acr 86904  EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 1,00 7509 R$ 75,09
U INSTALAGAO. AF_12/2013 P
Composico TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
A F)’(i"acr 86906  LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 1,00 3756 R$ 37,56
u INSTALACAO. AF_12/2013
SUB
TOTAL R$ 134,76
BDI 025 R$ 33,69
TOTAL R$ 168,45
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Item Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
Composicio 24,04 g0ag  VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM
posic : METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2013
Composicio VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X
posic 86878  1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 3443 R$ 34,43
Auxiliar
AF 12/2013
Composigio SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -
Auxiliar 86881 LORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 UN 1.00 7785 RS 7785
Composic&o CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA -
Auxiliar 86900 ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2013 UN 1,00 127,30 R$ 127,30
SuB
ToTAL R$ 239,58
BDI 025 R$ 59,90
TOTAL R$ 299,48
Composicio ~ 24.05  SEMUS  BARRA DE APOIO PNE
Composigao
. 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,30 924 R$ 30,49
Composic&o ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ,
Auxiliar 88631 LREPARO MANUAL. AF 08/2014 m 0,00 36435 R$ 1,09
Insumo da JEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/
Composi¢ao 4364 PARAFUSO D =2 1/2" UN 2,00 778 R$ 15,56
Insumo da TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE
Composicao 7701 \IEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M M 1,00 3790 R$ 87,90
SuB
TOTAL R$ 85,04
BDI 025 RS$ 21,26
TOTAL R$ 106,30
L ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO
Composicéo 24.06 74194/001 1 1/2" 5 DEGRAUS
COZJ[:((i)"S;(F’aO 88315  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,40 1153 R$ 39,20
COX:&?“S;?&O 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,10 924 R$ 28,64
Composigdo ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ,
Auxiliar 88631 HREPARO MANUAL. AF 08/2014 m 0.02 364,35 R$ .29
Insumo da TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE
Composigao 7697 \IEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M M 400 2051 R$ 82,04
SuB
ToTAL R$ 157,17
BDI 025 R$ 39,29
TOTAL R$ 196,46
L BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm
Composicao 24.07 SEMUS (COLOCADO)
Cozji%?;fao 88300  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 12,10 R$ 14,52
CO/'::&?“S;faO 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 924 R$ 18,48
Insumo da 10108  AREIA GROSSA M3 0,0080 46,00 R$ 0,37
Composicao
Insumo da _
aa 17894  BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm, M2 1,00 246,10 R$ 246,10
Composi¢ao
Insumo da 10805  CIMENTO PORTLAND KG 3,20 050 R$ 1,60
Composicao
SuB
TOTAL R$ 281,07
BDI 025 R$ 70,27
TOTAL R$ 351,34
Composicio ~ 24.08  SEMUS  PIA DE ACO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS
Cozjz?lf;fao 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50 12,10 R$ 30,25
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
CO/'S&?“S;?” 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50 924 R$ 23,10
Composigao 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO N 350 056 R$ 33,46
Auxiliar (SINAP))  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicao 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Auxiliar (SINAP))  COMPLEMENTARES H 3,50 1210 R$ 42,35
11605  PEDRISCO M3 0,04 59,00 R$ 2,36
12490  PIA EM INOX 2,20x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304 UND 1,00 769,00 R$ 769,00
TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO
2503 o) hedo POPULAR) UND 1,00 37,70 R$ 37,70
10169  ACO CA-60 KG 114 310 R$ 3,53
10108  AREIA GROSSA M3 0,03 4600 R$ 1,38
11863  SIFAO CROMADO 2" UND 1,00 86,00 R$ 86,00
12264  VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" UND 1,00 3202 R$ 32,02
10805  CIMENTO PORTLAND KG 16,38 050 R$ 8,19
12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" UND 1,40 650 R$ 9,10
SuB
TOTAL R$ 107844
BDI 025 R$ 269,61
TOTAL R$  1.348,06
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM,
Composigéo 24.09 79627  ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE
EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
Composig&o MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
Auxiliar 88274 COMPLEMENTARES H 480 1151 RS 85,25
CO/':L'Z(?“S;?“ 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 924 R$ 21,25
Composig&o ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), |
Auxiliar 88631 pREPARO MANUAL. AF_08/2014 m 0,00 364,35 R$ 1.20
Insumo da 1380  CIMENTO BRANCO KG 0,70 316 R$ 2,21
Composicéo
Insumo da DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ESP=3CM COM DUAS '
Composicdo 25976 £ACES POLIDAS LEVIGADO m 1,00 66000 R$ 660,00
SuB
TOTAL R$ 739,01
BDI 025 R$ 184,98
TOTAL R$ 924,89
24.00 AREA EXTERNA
L ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM
Composicdo 2401 73904/001 -\ \ATERIAL DE EMPRESTIMO.
Cozji?lf;fao 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 924 R$ 27,72
Insumo da
aa 6076  SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) ms 1,10 4022 R$ 44,24
Composi¢ao
SuB
ToTAL R$ 71,96
BDI 025 R$ 17,99
TOTAL R$ 89,95
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO
L (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECANICO,
Composi¢do  24.02  73892/001  popEggRA 7CM, COM JUNTA DE DILATAGAO EM
MADEIRA, INCLUSO LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Composicao CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
Auxiliar 88262 COMPLEMENTARES H 0.10 1210 R$ 121
Cozjz?lf;fao 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 1210 R$ 2,42
Coz&?"s;fao 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76 924 R$ 7,02
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%

BDI= 25%

SAO LIS

Prefeitura e vocé, construindo um novo caminho

PLANILHA ANALITICA
Legenda Iltem Cadigo Descricédo Und Quant. Prego Unit Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
Composicao DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
Auxiliar 88830 DLOTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. CHP 0.05 107 R$ 0.05
AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
Composicao DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
Auxiliar 88831 DOTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. CHI 0.05 031 R$ 0,02
AF_10/2014
Insumo da 267 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM - 003 6750 RS 223
Composicao FRETE)
Insumo da
a8 1379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 19,12 054 R$ 10,32
Composi¢ao
Insumo da PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO
Composicéo 4505 APARELHADA (P/FORMA) M 2,00 180 R$ 3,60
Insumo da SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO ;
Composicdo 4734 PEDREIRAJFORNECEDOR, SEM FRETE) m 0.05 6695 RS 3.09
SuB
TOTAL R$ 29,96
BDI 025 R$ 7,49
TOTAL R$ 37,45
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE
Composigéo 2403  74223/001 INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO
CIARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO
ESCAVACAO E REATERRO.
CO/':L'Z(?“S;?“ 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL m? 0,02 2772 R$ 0,53
Cozji?lis;ao 88300  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 1210 R$ 3,03
CO/':L'Z(?“S:?O 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 114 924 R$ 10,49
Composig&o ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ;
Auxiliar 88631 HREPARO MANUAL. AF 08/2014 m 0.00 364,35 R$ 047
Insumo da MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1
Composicao 4059 1 %30 X 15/ 12 CM (H X L1/L2) M 1,00 2211 R$ 2211
SUB
ToTAL R$ 36,63
BDI 025 R$ 9,16
TOTAL R$ 45,79
. PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM
Composicao 24.04 84665 PISO CIMENTADO
Cozji?lf;fao 88310  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 1210 R$ 6,05
CO/'::&?“S;faO 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 033 924 R$ 3,05
Insumo da 343 TINTAPARA SINALIZACAO HORIZONTAL A BASE DE RESINA 035 2795 R$ 078
Composicao ACRILICA
SuB
TOTAL R$ 18,88
BDI 025 R$ 4,72
TOTAL R$ 23,60
25.00 LIMPEZA FINAL DA OBRA
Composicéo 25.01 9537  LIMPEZA FINAL DA OBRA
Composicao
P 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 924 R$ 1,29
Insumo da 3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) L 0,05 356 R$ 0,18
Composi¢ao
SUB
ToTAL R$ 1,47
BDI 025 R$ 0,37
TOTAL R$ 1,84

Pégina 77 de 77


http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544b276f726374b93a0300
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544b276f726374b93a0300
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544b276f726374b93a0300
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544b276f726374b93a0300
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544f196f7263ed9c150000
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544f196f7263ed9c150000
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544f196f7263ed9c150000
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544f196f7263ed9c150000
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544f276f726374b9e10400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544f276f726374b9e10400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544f276f726374b9e10400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544f276f726374b9e10400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544f276f726374b9e10400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544f276f726374b9e20400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544b276f726374b94a0300
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544b266f726374b9330300
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544d6e6f7263ed9c0e0000
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544d6e6f7263ed9c0e0000
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544f3a6f726374b9e60400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544f3a6f726374b9e60400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544f3a6f726374b9e70400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544b266f726374b9330300
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544f476f726374b9eb0400
http://orcafascio.cloudapp.net/orc/orcamentos/56544af06f726374b9220300/composicoes/56544b266f726374b9330300

